



# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

## CNPJ: 48.883.652/0001-48

### ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO TERMO Nº 000174/2023

Processo: 030930 / 2022

Termo Nº 000174/2023

Empresa: AGR CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04.740.879/0001-69

Endereço: AVENIDA JOSE MARTINS M RATO, 556 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - SERRA - ES - CEP: 29160790

#### SEMOBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

#### SEMOBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	00005581	COMP-03 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CANTEIRO DE OBRAS instalações provisórias de canteiro de obras	UND	014	10.065,4100	140.915,740
001	00005579	40663 - MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO meio fio de concreto pré-moldada (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio	M	28580	50,0000	1.429.000,000
001	00005578	40885 - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP. = 10 CM, SOBRE COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA pavimentação com blocos de concreto (35 mpa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia	M²	136955	110,0000	15.065.050,000
001	00005582	COMP-04 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS mobilização e desmobilização de instalações e equipamentos	UND	014	8.197,5300	114.765,420
001	00005580	COMP-05 - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS sinalização provisória de obras	CONJ	014	6.000,0000	84.000,000
001	00002514	40754 - DER-ES - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (100% P.I.) H = 0,20 M regularização e compactação do sub-leito (100% p.i.) h = 0,20 m	M²	136955	1,8200	249.258,100
001	00002542	41500 - DER-ES - PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 3,0 X 6,0 M, PADRÃO DER-ES	M²	288	332,1800	95.667,840
001	00005584	COMP-01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL administração local	VB	001	806.685,7900	806.685,790
						<b>17.985.342,89</b>