
R$ 22.878.879,90
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 4.3:  MONTE BELO - MINEIRINHO - CAMPINAS 8,99 KM

LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY

ITEM TABELA CÓD. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
1 ADMINISTRAÇÃO

1.1 OBRAS PR-001 Administração local Mês 18,00 R$ 19.111,73 R$ 344.011,14
TOTAL PARCIAL 01 R$ 344.011,14

2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO
2.1 DER-ES 40077 Roçada mecanizada M2 1.500,00 R$ 0,27 R$ 405,00
2.2 DER-ES 41556 Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte M3 75,00 R$ 152,20 R$ 11.415,00

2.3 DER-ES 43089
Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6 mm
de espessura, exclusive pintura, em Vias Urbanas

M2 160,00 R$ 71,80 R$ 11.488,00

2.4 DER-ES 40901
Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m,
inclusive transporte de mourão e arame liso

M 80,00 R$ 28,28 R$ 2.262,40

2.5 DER-ES 41500 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES M2 36,00 R$ 332,18 R$ 11.958,48

2.6 DER-ES 41498
Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas
fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz GUARITA 

M2 9,00 R$ 1.058,51 R$ 9.526,59

2.7 DER-ES 41498
Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas
fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz ADMINISTRAÇÃO

M2 18,00 R$ 1.058,51 R$ 19.053,18

2.8 DER-ES 41498
Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas
fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz ALMOXARIFADO 

M2 24,00 R$ 1.058,51 R$ 25.404,24

2.10 DER-ES 41498
Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas
fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz SEGURANÇA DO TRABALHO 

M2 18,00 R$ 1.058,51 R$ 19.053,18

2.11 DER-ES 41498
Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas
fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE 

M2 18,00 R$ 1.058,51 R$ 19.053,18

2.12 DER-ES 41498
Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas
fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz LABORATÓRIO 

M2 18,00 R$ 1.058,51 R$ 19.053,18

2.14 DER-ES 41530
Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc.
6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno)

M2 20,00 R$ 621,15 R$ 12.423,00

2.15 DER-ES 41501
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

M 100,00 R$ 58,68 R$ 5.868,00

2.16 DER-ES 41499
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,
considerando distância de 25m

M 50,00 R$ 429,91 R$ 21.495,50

2.17 DER-ES 41503
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e
chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

M 50,00 R$ 802,52 R$ 40.126,00

2.18 DER-ES 41527 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 1,00 R$ 3.913,93 R$ 3.913,93

2.19 DER-ES 41529
Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm
, piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp

Ud 1,00 R$ 37.676,13 R$ 37.676,13

2.22 DER-ES 40915
Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita

M2 60,00 R$ 191,75 R$ 11.505,00

2.23 DER-ES 41555 Sistema separador de água e óleo Ud 1,00 R$ 8.390,19 R$ 8.390,19
2.24 DER-ES 41557 Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço M 10,00 R$ 227,71 R$ 2.277,10
2.25 BACIA DE CONTENÇÃO PARA TANQUE
2.25.

1
DER-ES 40360 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído M3 5,00 R$ 854,98 R$ 4.274,90

2.25.
2

DER-ES 40313
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras

M2 60,00 R$ 100,96 R$ 6.057,60

2.25.
3

DER-ES 40376 Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) kg 800,00 R$ 17,83 R$ 14.264,00

2.26 DER-ES 41544 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 60,00 R$ 599,66 R$ 35.979,60
2.27 DER-ES 41545 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 8,00 R$ 310,47 R$ 2.483,76
2.28 DER-ES 41546 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 12,00 R$ 369,02 R$ 4.428,24
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2.29 DER-ES 41547 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 8,00 R$ 301,01 R$ 2.408,08
TOTAL PARCIAL 02 R$ 362.243,46
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3 SERVIÇOS AUXILIARES
3.1 OBRAS PR-002 Equipe de Topografia MÊS 14,00 R$ 34.152,67 R$ 478.137,38
3.2 OBRAS PR-003 Equipe de Laboratório MÊS 12,00 R$ 32.896,08 R$ 394.752,96

TOTAL PARCIAL 03 R$ 872.890,34
4 TERRAPLENAGEM

4.1 DER-ES 40167  Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator deesteira M2 145.180,00 R$ 0,76 R$ 110.336,80
4.2 DER-ES 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira M3 40.310,00 R$ 4,56 183.813,60                    
4.3 DER-ES 60019 LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,388XP + 1,534XR + 2,435XP=0 XR=0,15 T 64.496,00 R$ 2,20 141.891,20                    
4.4 DER-ES 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira M3 31.702,00 R$ 4,56 144.561,12                    
4.5 DER-ES 60019 LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,388XP + 1,534XR + 2,435XP=0 XR=0,20 T 50.693,20 R$ 2,26 114.566,63                    
4.6 DER-ES 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira M3 12.184,00 R$ 4,56 55.559,04                      
4.7 DER-ES 60019 LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,388XP + 1,534XR + 2,435XP=0 XR=0,30 T 19.494,40 R$ 2,39 46.591,61                      
4.8 DER-ES 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira M3 8.520,00 R$ 4,56 38.851,20                      
4.9 OBRAS 60019 LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,388XP + 1,534XR + 2,435XP=0 XR=0,60 T 13.632,00 R$ 2,77 37.760,64                      
4.10 OBRAS 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira M3 6.326,00 R$ 4,56 28.846,56                      
4.11 OBRAS 60019 LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,388XP + 1,534XR + 2,435XP=0 XR=0,80 T 10.121,60 R$ 3,02 30.567,23                      
4.12 OBRAS 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira M3 5.680,00 R$ 4,56 25.900,80                      
4.13 OBRAS 60019 LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,388XP + 1,534XR + 2,435XP=0 XR=1,20 T 9.008,00 R$ 3,53 31.798,24                      
4.14 DER-ES 43340 Compactação de aterros 100% P.I. M3 29.719,00 R$ 9,22 274.009,18                    
4.15 DER-ES 40228 Compactação de aterros 100% PN M3 72.621,00 R$ 7,15 519.240,15                    
4.16 DER-ES 41095 Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica M3 9.704,00 R$ 34,99 339.542,96                    

4.17 DER-ES 60024
Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)0,363XP + 0,384XR + 13,901 Solo mole 
para Bota fora XP=0 XR=7,20 T 11.644,00 R$ 12,28 142.988,32                    

4.18 DER-ES 40177 Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras M3 9.704,00 R$ 5,62 54.536,48                      
TOTAL PARCIAL 04 R$ 2.321.361,76

5 PAVIMENTAÇÃO
5.1 DER-ES 40754 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m M2 97.092,00 R$ 1,52 147.579,84                    

5.2 DER-ES 40792
Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e
transporte do pó de pedra e da brita M3 14.024,40 R$ 213,15 2.989.300,86                 

5.3 DER-ES 42045 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) M3 4.207,32 R$ 33,94 142.796,44                    

5.4 DER-ES 60024
Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)0,447XP+0,473XR+17,142    XP=0,00 / 
XR=16,00         Saibro para Sub-base    Incluindo BDI T 7.151,90 R$ 21,73 155.410,78                    

5.5 DER-ES 42043 Bonificação de 15,28% sobre aquisição de materiais % 15,28% R$ 142.796,44 21.819,29                      
5.6 DER-ES 41097 Base de solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita M3 18.339,60 R$ 237,69 4.359.139,52                 
5.7 DER-ES 42045 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) M3 5.501,88 R$ 33,94 186.733,80                    

5.8 DER-ES 60024
Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)0,447XP+0,473XR+17,142  XP=0,00 / 
XR=16,00      Incluindo BDI T 5.501,88 R$ 21,73 119.555,85                    

5.9 DER-ES 42043 Bonificação de 15,28% sobre aquisição de materiais % 15,28% R$ 186.733,80 28.532,92                      
5.10 DER-ES 40816 Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso M2 77.314,00 R$ 1,16 89.684,24                      
5.11 DER-ES 40843 CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa t 9.277,68 R$ 166,97 1.549.094,22                 

5.12 DER-ES 60006
TR-301-00 (Massa Asfáltica)1,995XP+2,071XR+15,35  XP=0,00 / XR=16,00                                                                                     
CBUQ    Incluindo BDI T 9.277,68 R$ 93,69 869.225,83                    

MATERIAL BETUMINOSO
5.1.1 DER-ES 40968 CM-30, fornecimento  T  92,77 R$ 6.488,84 601.969,68                    

5.1.2 DER-ES 100849
Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,742XP+0,879XR+79,302    XP=399,40 / XR=4,00                           
CM-30    Incluindo BDI  T  92,77 R$ 338,12 31.367,37                      

5.1.3 DER-ES 41360 CAP-50/70, fornecimento  T  482,43 R$ 4.776,46 2.304.307,59                 

5.1.4 DER-ES 100849
Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,742XP+0,879XR+79,302    XP=399,40 / XR=4,00                           
CAP-50/70    Incluindo BDI  T  482,43 R$ 338,12 163.119,13                    

5.1.5 DER-ES 40976 Dope, fornecimento  T  4,40 R$ 68.420,00 301.048,00                    
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5.1.6 DER-ES 100849
Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,742XP+0,879XR+79,302    XP=399,40 / XR=4,00                           
Dope   Incluindo BDI  T  4,40 R$ 338,12 1.487,72                        

5.1.7 DER-ES 40972 Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos % 15,28% R$ 3.207.325,27 490.079,30                    
TOTAL PARCIAL 05 R$ 14.552.252,38
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6 DRENAGEM
6.1 DER-ES 40256 Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.) M3 308,00 R$ 116,65 R$ 35.928,20
6.2 DER-ES 40282 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m M3 510,00 R$ 20,37 R$ 10.388,70
6.3 DER-ES 40283 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m M3 931,00 R$ 22,42 R$ 20.873,02
6.4 DER-ES 40303 Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) M3 616,00 R$ 52,69 R$ 32.457,04
6.5 DER-ES 41095 Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica M3 470,00 R$ 34,99 R$ 16.445,30

6.6 DER-ES 40447
Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo M 240,00 R$ 256,65 R$ 61.596,00

6.7 DER-ES 40530 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m UNID 17,00 R$ 1.502,36 R$ 25.540,12

6.8 DER-ES 40451
Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo M 203,00 R$ 574,09 R$ 116.540,27

6.9 DER-ES 40531 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m UNID 12,00 R$ 2.475,71 R$ 29.708,52

6.10 DER-ES 40455
Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo M 18,00 R$ 694,67 R$ 12.504,06

6.11 DER-ES 40532 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m UNID 2,00 R$ 3.780,97 R$ 7.561,94

6.12 DER-ES 40501
Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo M 17,00 R$ 1.824,73 R$ 31.020,41

6.13 DER-ES 40542 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m UNID 2,00 R$ 6.722,32 R$ 13.444,64

6.14 DER-ES 40506
Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo M 27,00 R$ 2.804,75 R$ 75.728,25

6.15 DER-ES 40543 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m UNID 2,00 R$ 9.674,49 R$ 19.348,98
6.16 DER-ES 40514 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m M 240,00 R$ 197,42 R$ 47.380,80
6.17 DER-ES 40515 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m M 203,00 R$ 299,84 R$ 60.867,52
6.18 DER-ES 40516 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m M 18,00 R$ 421,78 R$ 7.592,04
6.19 DER-ES 40526 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m M 17,00 R$ 1.041,01 R$ 17.697,17
6.20 DER-ES 40527 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m M 27,00 R$ 1.412,59 R$ 38.139,93
6.21 DER-ES 40747 Remoção de bueiros existentes M 59,00 R$ 166,85 R$ 9.844,15
6.22 DER-ES 40697 Valeta de proteção de corte enleivada (VPC-01 DNIT) M 1.690,00 R$ 112,53 R$ 190.175,70
6.23 DER-ES 40699 Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC-03 M 1.330,00 R$ 266,77 R$ 354.804,10
6.24 DER-ES 40698 Valeta de proteção de aterro enleivada (VPA-01 DNIT) M 1.380,00 R$ 114,92 R$ 158.589,60
6.25 DER-ES 40696 Valeta de proteção de aterro VPA 02 (revestida em concreto) M 190,00 R$ 221,53 R$ 42.090,70
6.26 OBRAS PN-012 Sarjeta de concreto (SCA 50/10) Calha triangular, inclusive caição M 530,00 R$ 82,03 R$ 43.475,90
6.27 OBRAS PN-013 Sarjeta de concreto (SCA 50/15) Calha triangular, inclusive caição M 1.100,00 R$ 91,12 R$ 100.232,00
6.28 OBRAS PN-014 Sarjeta de concreto (SCC 70/10) M 1.540,00 R$ 78,99 R$ 121.644,60
6.29 OBRAS PN-015 Sarjeta de concreto (SCC 70/15) M 2.310,00 R$ 86,29 R$ 199.329,90
6.30 OBRAS PN-016 Sarjeta de concreto (SCC 70/20) M 1.350,00 R$ 88,15 R$ 119.002,50
6.31 OBRAS PN-017 Sarjeta de concreto (SCC 70/30) M 50,00 R$ 99,89 R$ 4.994,50
6.32 DER-ES 40661 Meio fio de concreto MFC 01, inclusive caiação M 320,00 R$ 147,55 R$ 47.216,00
6.33 DER-ES 40689 Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01) UNID 40,00 R$ 951,90 R$ 38.076,00
6.34 DER-ES 40690 Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01) UNID 30,00 R$ 1.806,28 R$ 54.188,40
6.35 DER-ES 40691 Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-02) UNID 3,00 R$ 2.158,11 R$ 6.474,33
6.36 OBRAS PN-018 Canal para saída d’água de corte – tipo DR.SDC-01 M 96,00 R$ 575,70 R$ 55.267,20
6.37 OBRAS PN-019 Descida d’água de corte tipo DCD-01 L=0,60m M 62,00 R$ 759,29 R$ 47.075,98
6.38 OBRAS PN-020 Descida d’água de concreto em degraus tipo DR. DCD-02 M 28,00 R$ 841,60 R$ 23.564,80
6.39 OBRAS PN-021 Descida d’água de concreto em aterro tipo DR.DSA01 L=0,60m M 46,50 R$ 395,75 R$ 18.402,37
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6.40 OBRAS PN-022 Descida d’água de concreto em aterro tipo DR.DSA01A L=0,90m M 16,00 R$ 646,73 R$ 10.347,68

6.41 DER-ES 40478
Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo UNID 16,00 R$ 1.340,93 R$ 21.454,88

6.42 DER-ES 40521 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m UNID 16,00 R$ 731,67 R$ 11.706,72
6.43 DER-ES 40537 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m UNID 2,00 R$ 5.251,64 R$ 10.503,28
6.44 OBRAS PN-023 Descida d’água de concreto em aterro em degraus, L=1,10m tipo DR.DSA-030A M 43,00 R$ 1.086,33 R$ 46.712,19
6.45 OBRAS PN-024 Soleira de dispersão para descida d’água em aterro, tipo DSA-01, L=0,60m UNID 26,50 R$ 71,84 R$ 1.903,76
6.46 OBRAS PN-025 Soleira de dispersão para descida d’água em aterro, tipo DSA-01A, L=0,90m UNID 20,00 R$ 82,54 R$ 1.650,80
6.47 OBRAS PN-026 Soleira de dispersão para descida d’água em aterro, tipo DSA-03A, L=1,10m UNID 14,20 R$ 95,65 R$ 1.358,23
6.48 DER-ES 40677 Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor UNID 22,00 R$ 807,23 R$ 17.759,06
6.49 DER-ES 40679 Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) dispersor UNID 4,00 R$ 949,88 R$ 3.799,52
6.50 DER-ES 40685 Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor UNID 8,00 R$ 891,47 R$ 7.131,76
6.51 DER-ES 40734 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) UNID 12,00 R$ 3.028,79 R$ 36.345,48
6.52 DER-ES 40735 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) UNID 8,00 R$ 4.371,69 R$ 34.973,52
6.53 DER-ES 40736 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-05) UNID 2,00 R$ 5.877,26 R$ 11.754,52
6.54 DER-ES 40546 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60 m H=2,00 m UNID 17,00 R$ 4.319,57 R$ 73.432,69
6.55 DER-ES 40547 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80 m H=2,50 m UNID 12,00 R$ 5.373,14 R$ 64.477,68

6.56 OBRAS PN-027
DPS-08 sem selo padrão, DNIT com 0,50x1,50 m e material drenante (brita) envolvido com manta não tecida, e tubo 
(PEAD) perfurado de Ø 200mm M 3.110,00 R$ 122,24 R$ 380.166,40

6.57 OBRAS PN-028 Dreno profundo de areia s/ selo tipo DPS-02, Tubo PEAD 100,00 mm Perfurado M 740,00 R$ 128,04 R$ 94.749,60
6.58 OBRAS PN-029 Terminal de dreno profundo tipo BSD-01 UNID 32,00 R$ 324,58 R$ 10.386,56
6.59 DER-ES 40743 Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC M 160,00 R$ 20,46 R$ 3.273,60

TOTAL PARCIAL 06 R$ 3.159.099,57
7 OBRAS COMPLEMENTARES

7.1 DER-ES 40910 Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m UNID 2,00 R$ 21.364,41 R$ 42.728,82

7.2 DER-ES 41365
Cerca de arame farpado 4 fios com mourões, a cada 2,5 m, esticadores de madeira a cada 60,
0m, inclusive transporte de arame farpado e mourão M 19.280,00 R$ 25,56 R$ 492.796,80

7.3 DER-ES 41109 Demolição de cerca de madeira com 4 fios M 14.145,00 R$ 3,44 R$ 48.658,80
TOTAL PARCIAL 07 R$ 584.184,42

8 SINALIZAÇÃO
8.2 DER-ES 41526 Pintura acrílica sobre capa asfáltica M2 5.082,94 R$ 11,67 R$ 59.317,90
8.4 DER-ES 40936 Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira M2 81,61 R$ 880,89 R$ 71.889,43
8.5 DER-ES 40934 Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação UNID 800,00 R$ 79,06 R$ 63.248,00
8.6 DER-ES 40933 Tachão refletivo  monodirecional, fornecimento e aplicação UNID 50,00 R$ 79,07 R$ 3.953,50
8.7 DER-ES 40935 Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação UNID 50,00 R$ 81,26 R$ 4.063,00

TOTAL PARCIAL 08 R$ 202.471,83
9 PROTEÇÃO AMBIENTAL

9.1 OBRAS PN-030 Conformação mecânica de empréstimo e jazida M2 2.600,00 R$ 5,71 R$ 14.846,00
9.4 DER-ES 42200 Hidrossemeadura simples em taludes M2 37.100,00 R$ 11,85 R$ 439.635,00
9.5 DER-ES 40102 Revestimento vegetal com grama em placas, inclusive transporte de grama M2 480,00 R$ 24,57 R$ 11.793,60

9.7 DER-ES 42041
Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto,  diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a
cada 2,0 m, 1 reaproveitamento M 380,00 R$ 37,08 R$ 14.090,40

TOTAL PARCIAL 09 R$ 480.365,00

R$ 22.878.879,90TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 



TOTAIS (R$) R$/km

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 344.011,14         27.259,20           1,50%

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

362.243,46         28.703,92           1,58%

SERVIÇOS AUXILIARES 872.890,34         69.167,22           3,82%

TERRAPLANAGEM 2.321.361,76      183.943,09         10,15%

PAVIMENTAÇÃO 14.552.252,38    1.153.110,33      63,61%

DRENAGEM E O.A.C 3.159.099,57      250.324,85         13,81%

SINALIZAÇÃO 202.471,83         16.043,73           0,88%

OBRAS COMPLEMENTARES 584.184,42         46.290,37           2,55%

PROTEÇÃO AMBIENTAL 480.365,00         38.063,79           2,10%

TOTAL DO ORÇAMENTO 22.878.879,90    1.812.906,49      100,00%

22.878.879,90 12,62                  1.812.906,49           

RESUMO 

ITENS DE SERVIÇOS
CUSTOS

%



Memória

ITEM TABELA CÓD. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
1 ADMINISTRAÇÃO

1.1 OBRAS PR-001 Administração local Mês 18,00
2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO

2.1 DER-ES 40077 Roçada mecanizada M2 1.500,00
2.2 DER-ES 41556 Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte M3 75,00

2.3 DER-ES 43089
Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6 mm
de espessura, exclusive pintura, em Vias Urbanas

M2 160,00

2.4 DER-ES 40901
Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m,
inclusive transporte de mourão e arame liso

M 80,00

2.5 DER-ES 41500 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES M2 36,00

2.6 DER-ES 41498
Aluguel de container tipo cozinha com isolamento térmico e acústico, 2 luminárias, piso
especial e janela GUARITA 

M2 9,00

2.7 DER-ES 41498
Aluguel de container tipo cozinha com isolamento térmico e acústico, 2 luminárias, piso
especial e janela ADMINISTRAÇÃO

M2 18,00

2.8 DER-ES 41498
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2
janelas de vidro ALMOXARIFADO 

M2 24,00

2.10 DER-ES 41498
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2
janelas de vidro SEGURANÇA DO TRABALHO 

M2 18,00

2.11 DER-ES 41498
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2
janelas de vidro TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE 

M2 18,00

2.12 DER-ES 41498
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2
janelas de vidro LABORATÓRIO 

M2 18,00

2.14 DER-ES 41530
Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc.
6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno)

M2 20,00

2.15 DER-ES 41501
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

M 100,00

2.16 DER-ES 41499
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,
considerando distância de 25m

M 50,00

2.17 DER-ES 41503
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e
chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

M 50,00

2.18 DER-ES 41527 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 1,00

2.19 DER-ES 41529
Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm
, piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp

Ud 1,00

2.22 DER-ES 40915
Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita

M2 60,00

2.23 DER-ES 41555 Sistema separador de água e óleo Ud 1,00
2.24 DER-ES 41557 Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço M 10,00
2.25 BACIA DE CONTENÇÃO PARA TANQUE

2.25.1 DER-ES 40360 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído M3 5,00

2.25.2 DER-ES 40313
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras

M2 60,00

2.25.3 DER-ES 40376 Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) kg 800,00
2.26 DER-ES 41544 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 60,00
2.27 DER-ES 41545 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 8,00
2.28 DER-ES 41546 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 12,00
2.29 DER-ES 41547 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 8,00

3 SERVIÇOS AUXILIARES
3.1 OBRAS PR-002 Equipe de Topografia MÊS 14,00 
3.2 OBRAS PR-003 Equipe de Laboratório MÊS 12,00 
4 TERRAPLENAGEM

4.1 DER-ES 40167  Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator deesteira M2 145.180,00
4.2 DER-ES 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira M3 40.310,00
4.3 DER-ES 60019 LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,388XP + 1,534XR + 2,435XP=0 XR=0,15 T 64.496,00
4.4 DER-ES 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira M3 31.702,00
4.5 DER-ES 60019 LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,388XP + 1,534XR + 2,435XP=0 XR=0,20 T 50.693,20
4.6 DER-ES 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira M3 12.184,00
4.7 DER-ES 60019 LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,388XP + 1,534XR + 2,435XP=0 XR=0,30 T 19.494,40
4.8 DER-ES 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira M3 8.520,00
4.9 OBRAS 60019 LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,388XP + 1,534XR + 2,435XP=0 XR=0,60 T 13.632,00

4.10 OBRAS 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira M3 6.326,00
4.11 OBRAS 60019 LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,388XP + 1,534XR + 2,435XP=0 XR=0,80 T 10.121,60
4.12 OBRAS 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira M3 5.680,00
4.13 OBRAS 60019 LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,388XP + 1,534XR + 2,435XP=0 XR=1,20 T 9.008,00
4.14 DER-ES 43340 Compactação de aterros 100% P.I. M3 29.719,00
4.15 DER-ES 40228 Compactação de aterros 100% PN M3 72.621,00
4.16 DER-ES 41095 Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica M3 9.704,00

4.17 DER-ES 60024
Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)0,363XP + 0,384XR + 
13,901 Solo mole para Bota fora XP=0 XR=7,20 T 11.644,00

4.18 DER-ES 40177 Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras M3 9.704,00
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5 PAVIMENTAÇÃO
5.1 DER-ES 40754 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m M2 97.092,00

5.2 DER-ES 40792
Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e
transporte do pó de pedra e da brita M3 14.024,40

5.3 DER-ES 42045 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) M3 4.207,32

5.4 DER-ES 60024 Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)0,447XP+0,473XR+17,142    
XP=0,00 / XR=16,00         Saibro para Sub-base    Incluindo BDI

T 7.151,90

5.5 DER-ES 42043 Bonificação de 15,28% sobre aquisição de materiais % 15,28%
5.6 DER-ES 41097 Base de solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita M3 18.339,60
5.7 DER-ES 42045 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) M3 5.501,88

5.8 DER-ES 60024
Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)0,447XP+0,473XR+17,142  
XP=0,00 / XR=16,00      Incluindo BDI T 5.501,88

5.9 DER-ES 42043 Bonificação de 15,28% sobre aquisição de materiais % 15,28%
5.10 DER-ES 40816 Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso M2 77.314,00
5.11 DER-ES 40843 CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa t 9.277,68

5.12 DER-ES 60006
TR-301-00 (Massa Asfáltica)1,995XP+2,071XR+15,35  XP=0,00 / XR=16,00                                                                                     
CBUQ    Incluindo BDI T 9.277,68

MATERIAL BETUMINOSO
5.1.1 DER-ES 40968 CM-30, fornecimento  T  92,77

5.1.2 DER-ES 100849
Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,742XP+0,879XR+79,302    
XP=399,40 / XR=4,00                           CM-30    Incluindo BDI  T  92,77

5.1.3 DER-ES 41360 CAP-50/70, fornecimento  T  482,43

5.1.4 DER-ES 100849
Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,742XP+0,879XR+79,302    
XP=399,40 / XR=4,00                           CAP-50/70    Incluindo BDI  T  482,43

5.1.5 DER-ES 40976 Dope, fornecimento  T  4,40

5.1.6 DER-ES 100849
Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,742XP+0,879XR+79,302    
XP=399,40 / XR=4,00                           Dope   Incluindo BDI  T  4,40

5.1.7 DER-ES 40972 Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos % 15,28%
6 DRENAGEM

6.1 DER-ES 40256 Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.) M3 308,00
6.2 DER-ES 40282 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m M3 510,00
6.3 DER-ES 40283 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m M3 931,00
6.4 DER-ES 40303 Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) M3 616,00
6.5 DER-ES 41095 Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica M3 470,00

6.6 DER-ES 40447
Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo M 240,00

6.7 DER-ES 40530 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m UNID 17,00

6.8 DER-ES 40451
Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo M 203,00

6.9 DER-ES 40531 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m UNID 12,00

6.10 DER-ES 40455
Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo M 18,00

6.11 DER-ES 40532 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m UNID 2,00

6.12 DER-ES 40501
Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo M 17,00

6.13 DER-ES 40542 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m UNID 2,00

6.14 DER-ES 40506
Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo M 27,00

6.15 DER-ES 40543 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m UNID 2,00
6.16 DER-ES 40514 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m M 240,00
6.17 DER-ES 40515 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m M 203,00
6.18 DER-ES 40516 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m M 18,00
6.19 DER-ES 40526 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m M 17,00
6.20 DER-ES 40527 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m M 27,00
6.21 DER-ES 40747 Remoção de bueiros existentes M 59,00
6.22 DER-ES 40697 Valeta de proteção de corte enleivada (VPC-01 DNIT) M 1.690,00
6.23 DER-ES 40699 Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC-03 M 1.330,00
6.24 DER-ES 40698 Valeta de proteção de aterro enleivada (VPA-01 DNIT) M 1.380,00
6.25 DER-ES 40696 Valeta de proteção de aterro VPA 02 (revestida em concreto) M 190,00
6.26 OBRAS PN-012 Sarjeta de concreto (SCA 50/10) Calha triangular, inclusive caição M 530,00
6.27 OBRAS PN-013 Sarjeta de concreto (SCA 50/15) Calha triangular, inclusive caição M 1.100,00
6.28 OBRAS PN-014 Sarjeta de concreto (SCC 70/10) M 1.540,00
6.29 OBRAS PN-015 Sarjeta de concreto (SCC 70/15) M 2.310,00
6.30 OBRAS PN-016 Sarjeta de concreto (SCC 70/20) M 1.350,00
6.31 OBRAS PN-017 Sarjeta de concreto (SCC 70/30) M 50,00
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6.32 DER-ES 40661 Meio fio de concreto MFC 01, inclusive caiação M 320,00
6.33 DER-ES 40689 Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01) UNID 40,00
6.34 DER-ES 40690 Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01) UNID 30,00
6.35 DER-ES 40691 Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-02) UNID 3,00
6.36 OBRAS PN-018 Canal para saída d’água de corte – tipo DR.SDC-01 M 96,00
6.37 OBRAS PN-019 Descida d’água de corte tipo DCD-01 L=0,60m M 62,00
6.38 OBRAS PN-020 Descida d’água de concreto em degraus tipo DR. DCD-02 M 28,00
6.39 OBRAS PN-021 Descida d’água de concreto em aterro tipo DR.DSA01 L=0,60m M 46,50
6.40 OBRAS PN-022 Descida d’água de concreto em aterro tipo DR.DSA01A L=0,90m M 16,00

6.41 DER-ES 40478
Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo UNID 16,00

6.42 DER-ES 40521 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m UNID 16,00
6.43 DER-ES 40537 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m UNID 2,00
6.44 OBRAS PN-023 Descida d’água de concreto em aterro em degraus, L=1,10m tipo DR.DSA-030A M 43,00
6.45 OBRAS PN-024 Soleira de dispersão para descida d’água em aterro, tipo DSA-01, L=0,60m UNID 26,50
6.46 OBRAS PN-025 Soleira de dispersão para descida d’água em aterro, tipo DSA-01A, L=0,90m UNID 20,00
6.47 OBRAS PN-026 Soleira de dispersão para descida d’água em aterro, tipo DSA-03A, L=1,10m UNID 14,20
6.48 DER-ES 40677 Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor UNID 22,00
6.49 DER-ES 40679 Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) dispersor UNID 4,00
6.50 DER-ES 40685 Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor UNID 8,00
6.51 DER-ES 40734 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) UNID 12,00
6.52 DER-ES 40735 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) UNID 8,00
6.53 DER-ES 40736 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-05) UNID 2,00
6.54 DER-ES 40546 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60 m H=2,00 m UNID 17,00
6.55 DER-ES 40547 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80 m H=2,50 m UNID 12,00

6.56 OBRAS PN-027
DPS-08 sem selo padrão, DNIT com 0,50x1,50 m e material drenante (brita) envolvido com manta não 
tecida, e tubo (PEAD) perfurado de Ø 200mm M 3.110,00

6.57 OBRAS PN-028 Dreno profundo de areia s/ selo tipo DPS-02, Tubo PEAD 100,00 mm Perfurado M 740,00
6.58 OBRAS PN-029 Terminal de dreno profundo tipo BSD-01 UNID 32,00
6.59 DER-ES 40743 Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC M 160,00

7 OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 DER-ES 40910 Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m UNID 2,00

7.2 DER-ES 41365
Cerca de arame farpado 4 fios com mourões, a cada 2,5 m, esticadores de madeira a cada 60,
0m, inclusive transporte de arame farpado e mourão M 19.280,00

7.3 DER-ES 41109 Demolição de cerca de madeira com 4 fios M 14.145,00
8 SINALIZAÇÃO

8.2 DER-ES 41526 Pintura acrílica sobre capa asfáltica M2 5.082,94
8.4 DER-ES 40936 Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira M2 81,61
8.5 DER-ES 40934 Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação UNID 800,00
8.6 DER-ES 40933 Tachão refletivo  monodirecional, fornecimento e aplicação UNID 50,00
8.7 DER-ES 40935 Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação UNID 50,00
9 PROTEÇÃO AMBIENTAL

9.1 OBRAS PN-030 Conformação mecânica de empréstimo e jazida M2 2.600,00
9.4 DER-ES 42200 Hidrossemeadura simples em taludes M2 37.100,00
9.5 DER-ES 40102 Revestimento vegetal com grama em placas, inclusive transporte de grama M2 480,00

9.7 DER-ES 42041
Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto,  diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a
cada 2,0 m, 1 reaproveitamento M 380,00

Página 3



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t 
(TOCO 4,0t)

30004 M 0,5000 0,5000 218,27             58,36          220,000 30.429,30            

(A) Total: 30.429,30            

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Sal/Hora

Engenheiro junior 20070 Mes 18.959,80        1,0000 18.959,80            

Técnico de nível médio 20008 Mes 5.048,18          1,0000 5.048,18              

Almoxarife 20094 h 23,43               220,0000 5.154,60              

Vigia 20019 h 14,20               440,0000 6.248,00              

Auxiliar de serviços gerais 20027 h 14,34               220,0000 3.154,80              

(B) Total: 38.565,38            

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                           

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 68.994,68            

(D) Produção da Equipe 0,167                   

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 413.968,08          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Aluguel mensal de mobiliário - escritório (nº 
ocupantes x mês)

10582 Nxmês 523,83             1,0000 2.619,15              

Aluguel computador com : Processador 2,80 
GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema 
Operacional 32 Bits, Windows
com Pacote Office

10591 Mes 370,00             5,0000 1.850,00              

(F) Total: 4.469,15              

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                           

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 418.437,23          

BDI: 23,32 97.579,56            

Preço Unitário Total 516.016,79          

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Unitário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PR-001 Administração local Unidade: mês

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: -                           

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Sal/Hora

Auxiliar de topografia 20029 Mes 2.397,01          2,0000 4.794,02              

Topógrafo chefe 20016 Mes 11.681,55        1,0000 11.681,55            

Nivelador 20098 Mes 4.040,24          1,0000 4.040,24              

(B) Total: 20.515,81            

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                           

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20.515,81            

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20.515,81            

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Estação Total Leica/Wild 10425 m 3.000,00          0,5000        1.500,00              

Nível óptico 10420 m 435,84             0,5000        217,92                 

(F) Total: 1.717,92              

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Aluguel mensal de automóvel utilitário 
inclusive combustível, exclusive motorista

42888 Mes 10.921,23        0,5000        5.460,62              

(G) Total: 5.460,62              

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                           

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27.694,35            

BDI: 23,32 6.458,32              

Preço Unitário Total 34.152,67            

Custo

Consumo Custo Unitário

Consumo Custo Unitário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PR-002 Equipe de Topografia Unidade: mês

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: -                           

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Sal/Hora

Auxiliar de laboratório 20026 Mes 2.799,81          2,0000 5.599,62              

Laboratorista chefe 20091 Mes 10.793,50        1,0000 10.793,50            

(B) Total: 16.393,12            

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                           

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16.393,12            

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16.393,12            

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Aluguel mensal de laboratório de solos 10588 mês 4.233,11          1,0000        4.233,11              

Aluguel mensal de laboratório de Betume 10589 mês 6.049,15          1,0000        6.049,15              

(F) Total: 10.282,26            

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total: -                           

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                           

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26.675,38            

BDI: 23,32 6.220,70              

Preço Unitário Total 32.896,08            

Custo

Consumo Custo Unitário

Consumo Custo Unitário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PR-003 Equipe de Laboratório Unidade: mês

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab 
+ ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                    0,2500 0,7500 322,47            95,92          

Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t 
(TRUCK 15,0t)

30002 6,00                    0,9600 0,0400 307,70            83,17          

Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C 
X 220 (22t), Case ou equivalente

30025 1,00                    1,0000 0,0000 333,40            139,55        

(A) Total: 2.278,27              

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Sal/Hora

Servente 20002 h 14,20                     3,0000 42,60                   

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                     1,0000 33,37                   

(B) Total: 75,97                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                           

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.354,24              

(D) Produção da Equipe 192,000               

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,26                   

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                           

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,26                   

BDI: 23,32 2,86                     

Preço Unitário Total 15,12                   

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Unitário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-001 Escavação, carga e transporte mat. 1ª cat., 1000<DTM<1200m c/e Unidade: M3

Custo Horário

152,558

1.792,31

333,400

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab 
+ ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                    0,5000 0,0000 322,47            95,92          

Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t 
(TRUCK 15,0t)

30002 7,00                    1,0000 0,0000 307,70            83,17          

Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C 
X 220 (22t), Case ou equivalente

30025 1,00                    1,0000 0,0000 333,40            139,55        

(A) Total: 2.648,54              

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Sal/Hora

Servente 20002 h 14,20                     3,0000 42,60                   

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                     1,0000 33,37                   

(B) Total: 75,97                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                           

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.724,51              

(D) Produção da Equipe 192,000               

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,19                   

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                           

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,19                   

BDI: 23,32 3,31                     

Preço Unitário Total 17,50                   

161,235

2.153,90

333,400

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Unitário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-002 Escavação, carga e transporte mat. 1ª cat., 1400<DTM<1600m c/e Unidade: M3

Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab 
+ ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                    0,5000 0,0000 322,47            95,92          

Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t 
(TRUCK 15,0t)

30002 7,00                    1,0000 0,0000 307,70            83,17          

Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C 
X 220 (22t), Case ou equivalente

30025 1,00                    1,0000 0,0000 333,40            139,55        

(A) Total: 2.648,54              

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Sal/Hora

Servente 20002 h 14,20                     3,0000 42,60                   

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                     1,0000 33,37                   

(B) Total: 75,97                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                           

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.724,51              

(D) Produção da Equipe 192,000               

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,19                   

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                           

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,19                   

BDI: 23,32 3,31                     

Preço Unitário Total 17,50                   

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Unitário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-003 Escavação, carga e transporte mat. 1ª cat., 1600<DTM<1800m c/e Unidade: M3

Custo Horário

161,235

2.153,90

333,400

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab 
+ ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                    0,5000 0,0000 322,47            95,92          

Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t 
(TRUCK 15,0t)

30002 8,00                    1,0000 0,0000 307,70            83,17          

Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C 
X 220 (22t), Case ou equivalente

30025 1,00                    1,0000 0,0000 333,40            139,55        

(A) Total: 2.956,24              

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Sal/Hora

Servente 20002 h 14,20                     3,0000 42,60                   

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                     1,0000 33,37                   

(B) Total: 75,97                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                           

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.032,21              

(D) Produção da Equipe 192,000               

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,79                   

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                           

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,79                   

BDI: 23,32 3,68                     

Preço Unitário Total 19,47                   

161,235

2.461,60

333,400

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Unitário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-004 Escavação, carga e transporte mat. 1ª cat., 1800<DTM<2000m c/e Unidade: M3

Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab 
+ ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                    0,5000 0,0000 322,47            95,92          

Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t 
(TRUCK 15,0t)

30002 9,00                    1,0000 0,0000 307,70            83,17          

Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C 
X 220 (22t), Case ou equivalente

30025 1,00                    1,0000 0,0000 333,40            139,55        

(A) Total: 3.263,94              

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Sal/Hora

Servente 20002 h 14,20                     3,0000 42,60                   

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                     1,0000 33,37                   

(B) Total: 75,97                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                           

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.339,91              

(D) Produção da Equipe 192,000               

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,40                   

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                           

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,40                   

BDI: 23,32 4,06                     

Preço Unitário Total 21,46                   

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Unitário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-005 Escavação, carga e transporte mat. 1ª cat., 2000<DTM<3000m c/e Unidade: M3

Custo Horário

161,235

2.769,30

333,400

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Sal/Hora

Oficial 20099 h 23,43                     0,2000 4,69                     

Meio Oficial 20095 h 17,61                     0,2000 3,52                     

(B) Total: 8,21                     

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                           

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,21                     

(D) Produção da Equipe 1,000                   

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,21                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Manta Geotêxtil Tecido 50x 10 kN/m IM9087 m2 5,11                       1,0500 5,37                     

(F) Total: 5,37                     

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                           

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,58                   

BDI: 23,32 3,17                     

Preço Unitário Total 16,75                   

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Unitário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-006 Manta Tecida 50x 10 kN/m fornecimento e aplicação Unidade: m2

Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Sal/Hora

Servente 20002 h 14,20                     7,0000 99,40                   

Encarregado de O.A.C. 20060 h 32,10                     0,1000 3,21                     

(B) Total: 102,61                 

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                           

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 102,61                 

(D) Produção da Equipe 100,000               

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,03                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Geogrelha com resistência longit. A tração 
16.000 KN (Posto Obra)

IM9088 m2 139,26                   1,0000 139,26                 

(F) Total: 139,26                 

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                           

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 140,29                 

BDI: 23,32 32,71                   

Preço Unitário Total 173,00                 

Custo Horário

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Unitário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-007 Geogrelha PVA fornecimento e aplicação Unidade: m2



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                           

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                           

(D) Produção da Equipe 1,000                   

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                           

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Mobilização da Equipe IM9090 Unid. 50.000,00              1,0000 50.000,00            

(F) Total: 50.000,00            

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                           

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50.000,00            

BDI: 23,32 11.660,00            

Preço Unitário Total 61.660,00            

Serviço: PN-008 Mobilização para Geodreno Unidade: Unid.

Custo Horário

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Unitário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                           

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                           

(D) Produção da Equipe 1,000                   

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                           

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Geodreno Vertical IM9089 m 7,20                       1,0000 7,20                     

(F) Total: 7,20                     

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                           

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,20                     

BDI: 23,32 1,68                     

Preço Unitário Total 8,88                     

Consumo Custo Unitário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-009 Geodreno vertical fornecimento e instalação Unidade: m 

Custo Horário

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Ajudante de pedreiro O.A.E. 20083 1,01 14,34

Servente 20002 1,00 14,2

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

(B) Total: 52,37                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 2,619

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 54,99                   

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,98                   

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

#N/D IM9091 m 1.592,65                1,0000 1.592,65              

(F) Total: 1.592,65              

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.647,63              

BDI: 23,32 384,23                 

Preço Unitário Total 2.031,86              

2,0000 28,4

0,3000 9,63

Custo

2,619

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-010 Tubo estruturado de PVC tipo Rib Loc diâmetro de 1500 mm Unidade: m 

Consumo Custo Horário

1,0000 14,34



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 
950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente

30024 1,00                    1,0000 0,0000 445,28            164,90        

(A) Total: 445,28                 

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 2,35 33,37

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 24,21                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 469,49                 

(D) Produção da Equipe 67,00                   

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,00                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 10121 m3 80,55

(F) Total: 80,55                   

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ 
frete

1150  T  
1,052XP +
1,094XR

3,000               10,000            11,66          1,5000           17,49                   

(H) Total: 17,49                   

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 105,04                 

BDI: 23,32 24,50                   

Preço Unitário Total 129,54                 

Custo

Consumo Custo Horário

1,0000 80,55

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-011 Aquisição, carga e transporte de material de 3ª categoria (rocha) M3

445,28

Consumo Custo Horário

0,3000 10,011

1,0000 14,2



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 17,72                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 0,886

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,61                   

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,60                   

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Sarrafo 10 X 2,5 cm 10067 M3 1548

(F) Total: 4,79                     

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,82                       0,7300 4,24                     

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                   0,0600 34,40                   

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 
1,50 m

40258 M3 64,17                     0,0700 4,49                     

(G) Total: 43,13                   

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,52                   

BDI: 23,32 15,51                   

Preço Unitário Total 82,03                   

0,0031 4,79

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

0,2000 3,522

1,0000 14,2

Custo

0,886

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-012 Sarjeta de concreto (SCA 50/10) Calha triangular, inclusive caição M 



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 17,72                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 0,886

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,61                   

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,60                   

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Sarrafo 10 X 2,5 cm 10067 M3 1548

(F) Total: 4,79                     

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,82                       0,7900 4,59                     

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                   0,0700 40,14                   

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 
1,50 m

40258 M3 64,17                     0,0900 5,78                     

(G) Total: 50,50                   

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,89                   

BDI: 23,32 17,23                   

Preço Unitário Total 91,12                   

Consumo Custo Horário

0,2000 3,522

1,0000 14,2

Custo

0,886

Consumo Custo Horário

0,0031 4,79

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-013 Sarjeta de concreto (SCA 50/15) Calha triangular, inclusive caição M 

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 17,72                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 0,886

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,61                   

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,60                   

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Sarrafo 10 X 2,5 cm 10067 M3 1548

(F) Total: 4,79                     

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,82                       0,0850 0,49                     

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                   0,0600 34,40                   

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 
1,50 m

40258 M3 64,17                     0,0900 5,78                     

(G) Total: 40,67                   

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 64,06                   

BDI: 23,32 14,94                   

Preço Unitário Total 79,00                   

1,0000 14,2

Custo

0,886

Consumo Custo Horário

0,0031 4,79

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-014 Sarjeta de concreto (SCC 70/10) M 

Consumo Custo Horário

0,2000 3,522



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 17,72                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 0,886

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,61                   

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,60                   

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Sarrafo 10 X 2,5 cm 10067 M3 1548

(F) Total: 4,79                     

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,82                       0,8800 5,12                     

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                   0,0600 34,40                   

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 
1,50 m

40258 M3 64,17                     0,1100 7,06                     

(G) Total: 46,58                   

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 69,97                   

BDI: 23,32 16,32                   

Preço Unitário Total 86,29                   

Custo

0,886

Consumo Custo Horário

0,0031 4,79

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-015 Sarjeta de concreto (SCC 70/15) M 

Consumo Custo Horário

0,2000 3,522

1,0000 14,2



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 17,72                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 0,886

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,61                   

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,60                   

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Sarrafo 10 X 2,5 cm 10067 M3 1548

(F) Total: 4,79                     

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,82                       0,9200 5,35                     

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                   0,0600 34,40                   

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 
1,50 m

40258 M3 64,17                     0,1300 8,34                     

(G) Total: 48,09                   

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 71,48                   

BDI: 23,32 16,67                   

Preço Unitário Total 88,15                   

0,886

Consumo Custo Horário

0,0031 4,79

Consumo Custo Horário

Serviço: PN-016 Sarjeta de concreto (SCC 70/20) M 

Consumo Custo Horário

0,2000 3,522

1,0000 14,2

Custo

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 17,72                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 0,886

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,61                   

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,60                   

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Sarrafo 10 X 2,5 cm 10067 M3 1548

(F) Total: 4,79                     

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,82                       1,0200 5,93                     

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                   0,0700 40,14                   

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 
1,50 m

40258 M3 64,17                     0,1800 11,55                   

(G) Total: 57,62                   

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 81,01                   

BDI: 23,32 18,89                   

Preço Unitário Total 99,90                   

0,0031 4,79

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

0,2000 3,522

1,0000 14,2

Custo

0,886

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-017 Sarjeta de concreto (SCC 70/30) M 



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

(B) Total: 12,84                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 12,84                   

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,84                   

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 
1,50 m

40258 M3 64,18                     0,2140 13,73                   

Formas planas de madeira com 04 (quatro) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras

40313 M2 81,41                     2,1400 174,23                 

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                   0,4640 266,04                 

(G) Total: 454,00                 

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 466,84                 

BDI: 23,32 108,87                 

Preço Unitário Total 575,71                 

0,4000 12,84

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-018 Canal para saída d’água de corte – tipo DR.SDC-01 M 

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

(B) Total: 6,42                     

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,42                     

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,42                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 
1,50 m

40258 M3 64,18                     1,2400 79,58                   

Reaterro de cavas c/ compactação manual 
(apiloamento)

40302 M3 67,55                     0,1200 8,11                     

Formas planas de madeira com 01 (um) 
reaproveitamento, inclusive fornecimento e 
transporte
das madeiras

40311 M2 113,40                   2,8300 320,93                 

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                   0,3500 200,68                 

(G) Total: 609,30                 

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 615,72                 

BDI: 23,32 143,58                 

Preço Unitário Total 759,30                 

Consumo Custo Horário

0,2000 6,42

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-019 Descida d’água de corte tipo DCD-01 L=0,60m M 



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

(B) Total: 6,42                     

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,42                     

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,42                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 
1,50 m

40258 M3 64,18                     1,2800 82,15                   

Reaterro de cavas c/ compactação manual 
(apiloamento)

40302 M3 67,55                     0,1400 9,46                     

Formas planas de madeira com 01 (um) 
reaproveitamento, inclusive fornecimento e 
transporte
das madeiras

40311 M2 113,40                   3,0300 343,61                 

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                   0,4200 240,81                 

(G) Total: 676,03                 

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 682,45                 

BDI: 23,32 159,15                 

Preço Unitário Total 841,60                 

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-020 Descida d’água de concreto em degraus tipo DR. DCD-02 M 

Consumo Custo Horário

0,2000 6,42

Custo

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

(B) Total: 6,42                     

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,42                     

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,42                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 
1,50 m

40258 M3 64,18                     0,4100 26,31                   

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                     1,5000 143,13                 

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                   0,2530 145,06                 

(G) Total: 314,50                 

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 320,92                 

BDI: 23,32 74,84                   

Preço Unitário Total 395,76                 

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-021 Descida d’água de concreto em aterro tipo DR.DSA01 L=0,60m M 

Consumo Custo Horário

0,2000 6,42



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

(B) Total: 6,42                     

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,42                     

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,42                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 
1,50 m

40258 M3 64,18                     0,5100 32,73                   

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                     1,8700 178,43                 

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                   0,3158 181,07                 

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

40376 kg 14,46                     8,7000 125,78                 

(G) Total: 518,01                 

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 524,43                 

BDI: 23,32 122,30                 

Preço Unitário Total 646,73                 

0,2000 6,42

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-022 Descida d’água de concreto em aterro tipo DR.DSA01A L=0,90m M 

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

(B) Total: 6,42                     

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,42                     

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,42                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 
1,50 m

40258 M3 64,18                     0,8000 51,34                   

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                     3,8400 366,41                 

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                   0,6100 349,75                 

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

40376 kg 14,46                     7,4000 106,99                 

(G) Total: 874,48                 

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 880,90                 

BDI: 23,32 205,43                 

Preço Unitário Total 1.086,33              

Consumo Custo Horário

0,2000 6,42

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-023 Descida d’água de concreto em aterro em degraus, L=1,10m tipo DR.DSA-030A M 



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

(B) Total: 1,61                     

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,61                     

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,60                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 
incluído

40348 M3 429,79                   0,0500 21,48                   

Pedra de mão para (concreto ciclópico ou 
alvenaria) rocha paga em medição

40719 M3 81,80                     0,4300 35,18                   

(G) Total: 56,66                   

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 58,26                   

BDI: 23,32 13,59                   

Preço Unitário Total 71,85                   

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-024 Soleira de dispersão para descida d’água em aterro, tipo DSA-01, L=0,60m M 

Consumo Custo Horário

0,0500 1,605

Custo

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

(B) Total: 1,61                     

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,61                     

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,60                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 
incluído

40348 M3 429,79                   0,0500 21,48                   

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

40376 kg 14,46                     0,6000 8,67                     

Pedra de mão para (concreto ciclópico ou 
alvenaria) rocha paga em medição

40719 M3 81,80                     0,4300 35,18                   

(G) Total: 65,33                   

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,93                   

BDI: 23,32 15,61                   

Preço Unitário Total 82,54                   

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-025 Soleira de dispersão para descida d’água em aterro, tipo DSA-01A, L=0,90m M 

Consumo Custo Horário

0,0500 1,605



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

(B) Total: 1,61                     

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,61                     

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,60                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 
incluído

40348 M3 429,79                   0,0500 21,48                   

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

40376 kg 14,46                     0,6000 8,67                     

Pedra de mão para (concreto ciclópico ou 
alvenaria) rocha paga em medição

40719 M3 81,80                     0,5600 45,81                   

(G) Total: 75,96                   

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 77,56                   

BDI: 23,32 18,09                   

Preço Unitário Total 95,65                   

0,0500 1,605

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-026 Soleira de dispersão para descida d’água em aterro, tipo DSA-03A, L=1,10m M 

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t 
(TRUCK 15,0t)

30002 0,01                    1,0000 0,0000 307,70            83,17          

(A) Total: 3,07                     

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Servente 20002 h 14,20                     1,1600 16,47                   

Encarregado de O.A.C. 20060 h 32,10                     0,2000 6,42                     

Pedreiro de O.A.C. 20109 h 17,61                     0,0800 1,40                     

(B) Total: 24,29                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% x

(C) Total: 1,21                     

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,57                   

(D) Produção da Equipe 5,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,71                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete 10115 m3 83,19                     0,0500 4,15                     

Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m) 10163 M2 13,30                     1,0000 13,30                   

Tubo plástico, corrugado, perfurado de 
PEAD (polietileno de alta densidade), padrão 
NBR, diâmetro 100mm

10258 M 9,24                       1,0000 9,24                     

(F) Total: 26,69                   

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação mecânica em material de 1ª cat. 
H= 0,00 a 1,50 m

40282 M3 16,52                     0,7500 12,39                   

Reaterro de cavas c/ compactação mecânica 
(compactador manual)

40303 M3 42,73                     0,1000 4,27                     

(G) Total: 16,66                   

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Geotêxtil 1169  T  
1,052XP +
1,094XR

159,800          4,620               150,04        0,0014           0,21                     

Transp. De Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete 1239 T
1,075XP +
1,120XR + 4,481

45,040            4,620               48,02          1,0350           49,70                   

Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado 
diam. = 100mm

1388  T  
1,075XP +
1,120XR + 4,481

43,880            4,620               46,99          0,0032           0,15                     

(H) Total: 50,06                   

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 99,12                   

BDI: 23,32 23,12                   

Preço Unitário Total 122,24                 

Custo Horário

3,07

Consumo Custo Horário

Custo

1,21

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-027 DPS-08 sem selo padrão, DNIT com 0,50x1,50 m e material drenante (brita) envolvido com manta não tecida, e tubo (PEAD) perfurado de Ø 200mm M 



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t 
(TRUCK 15,0t)

30002 0,01                    1,0000 0,0000 307,70            83,17          

(A) Total: 3,07                     

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Servente 20002 h 14,20                     1,1600 16,47                   

Encarregado de O.A.C. 20060 h 32,10                     0,2000 6,42                     

Pedreiro de O.A.C. 20109 h 17,61                     0,0800 1,40                     

(B) Total: 24,29                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% x

(C) Total: 1,21                     

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,57                   

(D) Produção da Equipe 5,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,71                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Areia média jazida com carregamento 
mecânico

10110 m3 60,84                     0,6900 41,97                   

Tubo plástico, corrugado, perfurado de 
PEAD (polietileno de alta densidade), padrão 
NBR, diâmetro 100mm

10258 M 9,24                       1,0000 9,24                     

(F) Total: 51,21                   

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação mecânica em material de 1ª cat. 
H= 0,00 a 1,50 m

40282 M3 16,52                     0,7500 12,39                   

Reaterro de cavas c/ compactação mecânica 
(compactador manual)

40303 M3 42,73                     0,1000 4,27                     

(G) Total: 16,66                   

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Areia média jazida c/ carreg. 
Mecânico

1077  T  
1,075XP +
1,120XR + 4,481

15,030            12,980            29,09          1,0350           30,10                   

Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado 
diam. = 100mm

1388  T  
1,075XP +
1,120XR + 4,481

43,880            4,620               46,99          0,0032           0,15                     

(H) Total: 30,25                   

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 103,83                 

BDI: 23,32 24,21                   

Preço Unitário Total 128,04                 

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-028 Dreno profundo de areia s/ selo tipo DPS-02, Tubo PEAD 100,00 mm Perfurado M 

Custo Horário

3,07

Consumo Custo Horário

Custo

1,21



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Servente 20002 h 14,20                     0,7500 10,65                   

Encarregado de O.A.C. 20060 h 32,10                     0,4900 15,72                   

Pedreiro de O.A.C. 20109 h 17,61                     0,0800 1,40                     

(B) Total: 27,77                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% x

(C) Total: 1,38                     

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,15                   

(D) Produção da Equipe 5,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,83                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                     1,7600 167,93                 

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,37                   0,1560 89,44                   

(G) Total: 257,37                 

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 263,20                 

BDI: 23,32 61,38                   

Preço Unitário Total 324,58                 

Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab 
+ ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                    0,8000 0,2000 322,47            95,92          

(A) Total: 277,16                 

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 2,35 33,37

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 31,74                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% X

(C) Total: 1,580

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 310,48                 

(D) Produção da Equipe 67,00                   

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,63                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,63                     

BDI: 23,32 1,08                     

Preço Unitário Total 5,71                     

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

277,16

Consumo Custo Horário

0,1000 3,337

2,0000 28,4

Custo

1,58

Custo

1,38

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-030 Conformação mecânica de empréstimo e jazida M2

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-029 Terminal de dreno profundo tipo BSD-01 UNID

Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina  
modelo D8T, sem ríper ou equivalente

30018 1,00                    1,0000 0,0000 1.016,93         358,02        

(A) Total: 1.016,93              

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 2,35 33,37

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 45,09                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% X

(C) Total: 2,250

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.064,27              

(D) Produção da Equipe 1.517,00              

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,70                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,70                     

BDI: 23,32 0,16                     

Preço Unitário Total 0,86                     

0,5000 16,685

2,0000 28,4

Custo

2,25

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-031 Estocagem da camada vegetal de caixas de empréstimo e jazidas (incluindo todas as áreas trabalhadas no bordo da rodovia) M2

1.016,93

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab 
+ ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                    1,0000 0,0000 322,47            95,92          

Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina 
modelo D6T ou equivalente

30017 1,00                    1,0000 0,0000 464,36            177,33        

(A) Total: 786,83                 

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 2,35 33,37

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 45,09                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% X

(C) Total: 2,250

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 834,17                 

(D) Produção da Equipe 1.517,00              

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54                     

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,54                     

BDI: 23,32 0,13                     

Preço Unitário Total 0,67                     

2,0000 28,4

Custo

2,25

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: PN-032 Reposição de camada vegetal M2

322,47

464,36

Consumo Custo Horário

0,5000 16,685



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod
Vl. Hr. 
Imp.

Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Servente 20002 1 14,2

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

(B) Total: 59,16                   

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% x

(C) Total: 2,950

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 62,11                   

(D) Produção da Equipe 1,00                     

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,11                   

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB 10236 M 234,55

(F) Total: 234,55                 

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 
incluído

40348 M3 429,78                   0,0150 6,44                     

(G) Total: 6,44                     

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. De Tubo de concreto armado 
D=0,80m CA-2PB

1267 T
1,052XP +
1,094XR

43,880            4,620               42,36          0,3250           13,76                   

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 303,10                 

BDI: 23,32 70,68                   

Preço Unitário Total 373,78                 

Custo

2,95

Consumo Custo Horário

1,0000 234,55

Consumo Custo Horário

Serviço: PN-033 Corpo BSTC (Grota) Diâmetro 0,60m CA-4 PB Exclusive M 

Consumo Custo Horário

2,0000 28,4

0,3000 9,63

1,2000 21,132

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 h 32,10                         0,1000 3,21                    

Operário braçal 20107 h 14,48                         4,0000 57,92                  

(B) Total: 61,13                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00                 X 3,05                    

(C) Total: 3,05                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 64,18                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,18                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 64,18                  

BDI: 23,32 14,97                  

Preço Unitário Total 79,15                  

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m Unidade: M3

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 h 32,10                         0,1000 3,21                    

Operário braçal 20107 h 14,48                         6,0000 86,88                  

(B) Total: 90,09                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00                 X 4,50                    

(C) Total: 4,50                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 94,59                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 94,59                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 94,59                  

BDI: 23,32 22,06                  

Preço Unitário Total 116,65                

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40259 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m Unidade: M3

Consumo Custo Horário

Custo



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 h 32,10                         0,2000 6,42                    

Operário braçal 20107 h 14,48                         3,0000 43,44                  

(B) Total: 49,86                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00                 X 2,49                    

(C) Total: 2,49                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 52,35                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,35                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 52,35                  

BDI: 23,32 12,21                  

Preço Unitário Total 64,56                  

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40300 Apiloamento manual Unidade: M3

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 h 32,10                         0,2000 6,42                    

Operário braçal 20107 h 14,48                         4,0000 57,92                  

(B) Total: 64,34                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00                 X 3,21                    

(C) Total: 3,21                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 67,55                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,55                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 67,55                  

BDI: 23,32 15,75                  

Preço Unitário Total 83,30                  

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40302 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) Unidade: M3



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Serra circular (WEG) ou equivalente 30073 M 0,3500 0,6500 21,56               18,11          1,000 19,31                  

(A) Total: 19,31                  

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Carpinteiro de O.A.C. 20038 h 17,61                         0,7000 12,32                  

Operário braçal 20107 h 14,48                         1,6100 23,31                  

(B) Total: 35,63                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00                 X 1,78                    

(C) Total: 1,78                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 56,72                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,72                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Caibros 7 X 7 cm (pontalete) 10066 M3 2.897,55                     0,0042 12,16                  

Prego 18 X 24 10135 kg 27,61                         0,2000 5,52                    

Sarrafo 10 X 2,5 cm 10067 M3 1.548,00                     0,0030 4,64                    

Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada) 10065 M3 2.083,56                     0,0165 34,37                  

(F) Total: 56,69                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Caibros 8 X 8 cm 
(pontalete)

1095  T  
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          0,0033            0,13                    

Transporte de Sarrafo 10 X 2,5 cm 1096  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,0024            0,10                    

Transporte de Tábuas de 2,5 cm 1094  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,0132            0,55                    

(H) Total: 0,13                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 113,54                

BDI: 23,32 26,48                  

Preço Unitário Total 140,02                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40311 Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte
das madeiras

Unidade: M2

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Serra circular (WEG) ou equivalente 30073 M 0,3000 0,7000 21,56               18,11          1,000 19,14                  

(A) Total: 19,14                  

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Carpinteiro de O.A.C. 20038 h 17,61                         0,6000 10,56                  

Operário braçal 20107 h 14,48                         1,3800 19,98                  

(B) Total: 30,54                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00                 X 1,52                    

(C) Total: 1,52                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 51,20                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,20                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Caibros 7 X 7 cm (pontalete) 10066 M3 2.897,55                     0,0032 9,27                    

Prego 18 X 24 10135 kg 27,61                         0,2000 5,52                    

Sarrafo 10 X 2,5 cm 10067 M3 1.548,00                     0,0022 3,40                    

Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada) 10065 M3 2.083,56                     0,0125 26,04                  

(F) Total: 44,23                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Caibros 8 X 8 cm 
(pontalete)

1095  T  
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          0,0026            0,11                    

Transporte de Sarrafo 10 X 2,5 cm 1096  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,0017            0,07                    

Transporte de Tábuas de 2,5 cm 1094  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,0100            0,42                    

(H) Total: 0,11                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 95,54                  

BDI: 23,32 22,28                  

Preço Unitário Total 117,82                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40312 Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras

Unidade: M2

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Serra circular (WEG) ou equivalente 30073 M 1,000 0,000 21,560 18,110 1,000 21,560

(A) Total: 21,56                  

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora Encarg. (%)

Servente 20002 1,00                 14,20                         157,270 56,80                  

Ajudante de carpinteiro 20039 1,01                 14,34                         157,270 28,68                  

Carpinteiro de O.A.C. 20038 1,24                 17,61                         157,270 17,61                  

(B) Total: 103,09                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00                 X 5,15                    

(C) Total: 5,15                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 129,80                

(D) Produção da Equipe 5,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,96                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Prego 18 X 24 10135 kg 27,61

Ripão de 2,5  X 7.0 cm 10069 m3 1.947,52

Taipá de 1ª com 2,5 cm 10057 m3 2083,56

(F) Total: 64,77                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm 1116  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,0080            0,33                    

Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 1115  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,0220            0,93                    

(H) Total: 1,26                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 91,99                  

BDI: 23,32 21,45                  

Preço Unitário Total 113,44                

1,000

Custo

Consumo Custo Horário

0,2000 5,522

0,0010 1,94752

0,0275 57,2979

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40316 Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras Unidade: M2

Consumo Custo Horário

4,000

2,000



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Operário braçal 20107 1,02 14,48

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

(B) Total: 183,23                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5 x

(C) Total: 8,07                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 191,30                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 191,30                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 10121 m3 80,55

(F) Total: 60,41                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 
incluído

40348 M3 429,78                        0,2500 107,45                

(G) Total: 107,45                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Pedra de mao (incl. 0% 
IUM) s/ frete

1150  T  
1,052XP + 1,094XR

45,050             4,620               43,37          1,1250            48,79                  

(H) Total: 48,79                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 407,95                

BDI: 23,32 95,13                  

Preço Unitário Total 503,08                

0,1000 3,21

10,0000 144,8

2,0000 35,22

Custo

8,07

Consumo Custo Horário

0,7500 60,4125

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40343 Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte
da pedra

Unidade: M3

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora Encarg. (%)

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26                 32,10                         157,27 6,42                    

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24                 17,61                         157,27 17,61                  

Servente 20002 1,00                 14,20                         157,27 17,04                  

(B) Total: 41,07                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00                 X 2,05                    

(C) Total: 2,05                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 43,12                  

(D) Produção da Equipe 0,83                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,95                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Areia grossa jazida com carregamento 
mecânico

10109 m3 61,63                         0,0200 1,23                    

Cimento CP III 10092 kg 0,46                           4,0000 1,84                    

Lajota de 20 X 20 X 10 cm 10319 MIL 500,00                        0,0250 12,50                  

(F) Total: 15,57                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Areia grossa jazida c/ 
carreg.mecânico

1026  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

43,880             4,620               46,99          0,0750            3,52                    

Transp. de Cimento 1153  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,0085            0,36                    

Transp. de Lajota de 20 X 20 X 10 cm 1152  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,1600            6,77                    

(H) Total: 10,65                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,17                  

BDI: 23,32 18,23                  

Preço Unitário Total 96,40                  

Consumo Custo Horário

0,2000

1,0000

1,2000

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40345 Alvenaria de lajota (20 x 20 x 10) cm espessura 10 cm, inclusive transporte de areia, lajota e
cimento

Unidade: M2



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 h 12,47                         0,5000 6,23                    

Pedreiro de O.A.C. 20109 h 6,84                           1,0000 6,84                    

(B) Total: 13,07                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00                 X 0,65                    

(C) Total: 0,65                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13,72                  

(D) Produção da Equipe 0,83                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,53                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Guia pré-moldada para caixa boca de lobo 10663 Ud 50,09                         1,0000 50,09                  

(F) Total: 50,09                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

40376 kg -                                 21,6540 -                          

Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm 
espessura 19 cm, inclusive fornecimento e 
transporte do
bloco, areia e cimento

40346 M2 -                                 5,7000 -                          

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 
incluído

40348 M3 -                                 0,0720 -                          

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 -                                 0,9091 -                          

Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo 
incluído

40360 M3 -                                 0,1045 -                          

Escavação mecânica em material de 1ª 
cat. H= 1,50 a 3,00 m

40283 M3 -                                 7,9350 -                          

Formas planas de madeirit meso e 
superestrutura com 2 reaproveitamentos 
esp. = 17 mm,
inclusive fornecimento e transporte das 
madeiras

40324 M2 -                                 2,1200 -                          

Reaterro de cavas c/ compactação 
mecânica (compactador manual)

40303 M3 -                                 6,2108 -                          

(G) Total: -                          

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,17                  

BDI: 23,32 18,23                  

Preço Unitário Total 96,40                  

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 41101 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm.= 0,30m e 0,40m (0,80 x 0,80m) (Vias
Urbanas)

Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Carrinho de mão 30076 2,000 1,000 0,000 0,310 0,210

(A) Total: 0,62                    

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26                 32,10                         157,27 32,10                  

Operário braçal 20107 1,02                 14,48                         157,27 144,80                

(B) Total: 176,90                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00                 X 8,84                    

(C) Total: 8,84                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 186,36                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 186,36                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Areia grossa jazida com carregamento 
mecânico

10109 m3 61,63                         1,2070 74,38                  

Cimento CP III 10092 kg 0,46                           367,5000 169,05                

(F) Total: 243,43                

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Areia grossa jazida c/ 
carreg.mecânico

1026  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

15,030             12,980             29,09          1,8105            52,65                  

Transp. de Cimento 1153  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,3675            15,56                  

(H) Total: 68,21                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 498,00                

BDI: 23,32 116,13                

Preço Unitário Total 614,13                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído Unidade: M3

Custo Horário

0,620

Consumo Custo Horário

1,0000

10,0000

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Betoneira 600 l com carregador (elétrica) 30070 1,000 1,000 0,000 31,360 25,650 31,360

Carrinho de mão 30076 3,000 1,000 0,000 0,310 0,210 0,930

Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, 
marca de referência ATLAS COPCO ou 
equivalente

30071 2,000 1,000 0,000 18,040 15,110 36,080

(A) Total: 68,37                  

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26                 32,10                         157,27 32,10                  

Operário braçal 20107 1,02                 14,48                         157,27 144,80                

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24                 17,61                         157,27 35,22                  

(B) Total: 212,12                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,000 x

(C) Total: 9,35                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 289,84                

(D) Produção da Equipe 1,20                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 241,53                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Areia grossa jazida com carregamento 
mecânico

10109 m3 61,63                         0,6132 37,79                  

Cimento CP III 10092 kg 0,46                           169,0500 77,76                  

Pedra britada p/ concreto, sem frete 10125 m3 100,82                        0,9576 96,54                  

(F) Total: 212,09                

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Areia grossa jazida c/ 
carreg.mecânico

1026  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

15,030             12,980             29,09          0,9198            26,75                  

Transp. de Cimento 1153  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,1691            7,16                    

Transp. de Pedra britada p/ concreto 1162  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

45,040             4,620               48,02          1,4364            68,97                  

(H) Total: 102,88                

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 556,50                

BDI: 23,32 129,78                

Preço Unitário Total 686,28                

Serviço: 40349 Concreto de regularização, tudo incluído Unidade: M3

Custo Horário

Consumo Custo Horário

1,0000

10,0000

2,0000

Custo

9,35

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Encargos Sal/Hora

Ajudante de pedreiro O.A.C. 20072 1,01                 157,27                        14,34 8,60                    

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24                 157,27                        17,61 5,28                    

(B) Total: 13,89                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00                 X 0,69                    

(C) Total: 0,69                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14,58                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,57                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo 
incluído

40351 M3 440,07                        3,5670 1.569,74             

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         15,6800 1.496,15             

(G) Total: 3.065,89             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Cimento 1153  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               34,86          0,7640            26,63                  

(H) Total: 26,63                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.107,09             

BDI: 23,32 724,57                

Preço Unitário Total 3.831,66             

Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 h 12,47                         0,1000 1,24                    

(B) Total: 1,24                    

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,24                    

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,58                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 10121 m3 80,55                         0,3000 24,16                  

(F) Total: 24,16                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 495,47                        0,7000 346,82                

(G) Total: 346,82                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Pedra de mao (incl. 0% 
IUM) s/ frete

1150  T  
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          0,4500            19,06                  

(H) Total: 19,06                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 404,62                

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

0,6000

0,3000

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40662 Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação Unidade: M

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40351 Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído Unidade: M3



BDI: 23,32 94,36                  

Preço Unitário Total 498,98                



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Betoneira 600 l com carregador (elétrica) 30070 1,000 1,000 0,000 31,360 25,650 31,360

Carrinho de mão 30076 3,000 1,000 0,000 0,310 0,210 0,930

Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, 
marca de referência ATLAS COPCO ou 
equivalente

30071 2,000 1,000 0,000 18,040 15,110 36,080

(A) Total: 68,37                  

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26                 32,10                         157,27 32,10                  

Operário braçal 20107 1,02                 14,48                         157,27 144,80                

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24                 17,61                         157,27 35,22                  

(B) Total: 212,12                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00                 x 9,35                    

(C) Total: 9,35                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 289,84                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 289,84                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Areia grossa jazida com carregamento 
mecânico

10109 m3 61,63                         0,6447 39,73                  

Cimento CP III 10092 kg 0,46                           357,0000 164,22                

Pedra britada p/ concreto, sem frete 10125 m3 100,82                        0,7770 78,33                  

(F) Total: 282,28                

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Areia grossa jazida c/ 
carreg.mecânico

1026  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

15,030             12,980             29,09          0,9671            28,12                  

Transp. de Cimento 1153  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,3570            15,12                  

Transp. de Pedra britada p/ concreto 1162  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

45,040             4,620               48,02          1,1655            55,97                  

(H) Total: 99,21                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 671,33                

BDI: 23,32 156,55                

Preço Unitário Total 827,88                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído Unidade: M3

Custo Horário

Consumo Custo Horário

1,0000

10,0000

2,0000

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t 
(6.000L)

30007 1,000 0,980 0,020 247,760 71,190

Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,000 0,500 0,500 23,620 14,900

Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou 
equivalente

30054 1,000 0,520 0,480 22,550 20,110

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( 
cab + ar + ríper) ou equivalente

30022 1,000 0,550 0,450 322,470 95,920

Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P 
(DYNAPAC) ou equivalente

30040 1,000 1,000 0,000 315,050 107,080

Rolo compactador de pneus CP 224, 
Dynapac ou equivalente

30033 1,000 0,780 0,220 299,800 98,580

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

30030 1,000 0,520 0,480 161,490 35,740

(A) Total: 964,73                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora Encarg. (%)

Encarregado de pista 20063 2,26                 32,10                         157,27 32,10                  

Servente 20002 1,00                 14,20                         157,27 42,60                  

(B) Total: 74,70                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.039,43             

(D) Produção da Equipe 841,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,23                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,23                    

BDI: 23,32 0,29                    

Preço Unitário Total 1,52                    

Consumo Custo Horário

Serviço: 40754 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m Unidade: M2

Custo Horário

200,726

17,085

17,783

200,063

234,890

205,806

88,433

Consumo Custo Horário

1,0000

3,0000

Custo

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: -                          

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora Encarg. (%)

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26                 32,10                         157,27 32,10                  

Pintor 20111 1,24                 17,61                         157,27 70,44                  

(B) Total: 102,54                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00                 x 4,52                    

(C) Total: 4,52                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 107,06                

(D) Produção da Equipe 20,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,35                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Cal (saco de 7 kg) 10312 kg 1,58                           0,1000 0,15                    

Oleo de linhaça 10309 L 29,76                         0,0100 0,29                    

(F) Total: 0,44                    

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,79                    

BDI: 23,32 1,35                    

Preço Unitário Total 7,14                    

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40658 Caiação de meio fios, sarjetas, etc Unidade: M2

Consumo Custo Horário

1,0000

4,0000

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30023 1,00                 0,2000 0,8000 293,84             91,38          

Compressor de ar  XA 187/400 PCM, 
ATLAS ou equivalente

30059 1,00                 1,0000 0,0000 162,26             28,36          

Martelete man. e mec. RH 658  110 
pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente

30061 4,00                 1,0000 0,0000 20,74               19,51          

(A) Total: 377,09                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora Encarg. (%)

Blaster 20033 1,96                 27,83                         157,27 1,0000 27,83                  

Encarregado de terraplenagem 20067 2,35                 33,37                         157,27 0,2000 6,67                    

Servente 20002 1,00                 14,20                         157,27 6,0000 85,20                  

(B) Total: 119,70                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                          

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 496,79                

(D) Produção da Equipe 15,000

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,11                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Espoleta simples 10043 Ud 11,42                         3,0000 34,26                  

Estopim simples 10042 M 2,05                           4,0000 8,20                    

Gelatina a 75% 10041 kg 8,99                           0,2500 2,24                    

Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12) 10056 JG 10.024,38                   0,0004 4,00                    

(F) Total: 48,70                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total: -                          

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 81,81                  

BDI: 23,32 19,08                  

Preço Unitário Total 100,89                

Custo Horário

131,872

162,260

82,960

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40719 Pedra de mão para (concreto ciclópico ou alvenaria) rocha paga em medição #N/D



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t 
(6.000L)

30007 1,00                 0,5000 0,5000 247,76             71,19          

Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,00                 0,2500 0,7500 23,62               14,90          

(A) Total: 176,56                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora Encarg. (%)

Servente 20002 1,00                 14,20                         157,27 10,0000 142,00                

Técnico em meio ambiente 20010 2.742,98          5.048,18                     84,04 0,0045 22,71                  

(B) Total: 164,71                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00                 X 8,23                    

(C) Total: 8,23                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 349,50                

(D) Produção da Equipe 50,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,98                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) #REF!

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Grama esmeralda em placas 10569 M2 12,50                         1,0000 12,50                  

(F) Total: 12,50                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

-                          

(G) Total: -                          

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Grama 1014  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,0200            0,84                    

(H) Total: 0,84                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,32                  

BDI: 23,32 4,74                    

Preço Unitário Total 25,06                  

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 42206 Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas) Unidade: M3

Custo Horário

159,475

17,080



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t 
(TOCO 8,0t)

30000 1,00                 1,0000 0,0000 252,24             71,01          

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30023 1,00                 0,2000 0,8000 293,84             91,38          

Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,00                 0,7000 0,3000 23,62               14,90          

(A) Total: 405,12                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Servente 20002 1,00                 14,20                         157,27 2,0000 28,40                  

(B) Total: 28,40                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 433,52                

(D) Produção da Equipe 18,75                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,12                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total: -                          

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,12                  

BDI: 23,32 5,39                    

Preço Unitário Total 28,51                  

Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Dope AT 10028 t 68.420,00                   1,0000 68.420,00           

(F) Total: 68.420,00           

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total: -                          

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Este serviço não tem BDI Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68.420,00           

Preço Unitário Total 68.420,00           

Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: -                          

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 42475 Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada Unidade: M3

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído Unidade: M3

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 42229 Lavagem de brita para tratamento Unidade: M3

Custo Horário

252,240

131,872

21,004

Consumo Custo Horário

Custo



(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total: -                          

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

-                          

(C) Total: -                          

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total: -                          

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

-                          

(G) Total: -                          

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Preço Unitário Total 28,51                  

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Betoneira 600 l com carregador (elétrica) 30070 1,00                 1,0000 0,0000 31,36               25,65          

Carrinho de mão 30076 3,00                 1,0000 0,0000 0,31                 0,21            

Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, 
marca de referência ATLAS COPCO ou 
equivalente

30071 2,00                 1,0000 0,0000 18,04               15,11          

(A) Total: 68,37                  

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora Encarg. (%)

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26                 32,10                         157,27 1,0000 32,10                  

Operário braçal 20107 1,02                 14,48                         157,27 10,0000 144,80                

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24                 17,61                         157,27 2,0000 35,22                  

(B) Total: 212,12                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00                 X 10,60                  

(C) Total: 10,60                  

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 291,09                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 291,09                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Areia grossa jazida com carregamento 
mecânico

10109 m3 61,63                         0,6900 42,52                  

Cimento CP III 10092 kg 0,46                           262,0000 120,52                

Pedra britada p/ concreto, sem frete 10125 m3 100,82                        0,7880 79,44                  

(F) Total: 242,48                

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Areia grossa jazida c/ 
carreg.mecânico

1026  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

15,030             15,030             30,98          1,0350            32,06                  

Transp. de Cimento 1153  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             43,880             77,89          0,2620            20,40                  

Transp. de Pedra britada p/ concreto 1162  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

45,040             45,040             85,45          1,1820            101,00                

(H) Total: 153,46                

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 687,03                

BDI: 23,32 160,22                

Preço Unitário Total 847,25                

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 42475 Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada Unidade: M3

Custo Horário

31,360

0,930

36,080

Consumo Custo Horário

Custo



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Carrinho de mão 30076 2,00                 1,0000 0,0000 0,31                 0,21            

(A) Total: 0,62                    

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora Encarg. (%)

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26                 32,10                         157,27 1,0000 32,10                  

Operário braçal 20107 1,02                 14,48                         157,27 10,0000 144,80                

(B) Total: 176,90                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00                 X 8,84                    

(C) Total: 8,84                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 186,36                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 186,36                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Areia grossa jazida com carregamento 
mecânico

10109 m3 61,63                         1,2070 74,38                  

Cimento CP III 10092 kg 0,46                           367,5000 169,05                

(F) Total: 243,43                

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Areia grossa jazida c/ 
carreg.mecânico

1026  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

15,030             12,980             29,09          1,0350            30,10                  

Transp. de Cimento 1153  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,2620            11,09                  

(H) Total: 41,19                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 470,98                

BDI: 23,32 109,83                

Preço Unitário Total 580,81                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído Unidade: M3

Custo Horário

0,620

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Trator de esteiras ref. Caterpillar com 
lâmina  modelo D8T, sem ríper ou 
equivalente

30018 1,00                 1,0000 0,0000 1.016,93          358,02        

(A) Total: 1.016,93             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         0,5000 16,68                  

Servente 20002 h 14,20                         2,0000 28,40                  

(B) Total: 45,08                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.062,01             

(D) Produção da Equipe 1.700,00             

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,62                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total: -                          

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita Gadruada 1028  T  
1,075XP + 1,120XR 

+ 4,481
45,040             4,620               38,84          0,0600            2,33                    

(H) Total: 2,33                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,95                    

BDI: 23,32 0,69                    

Preço Unitário Total 3,64                    

Serviço: 40167 Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de
esteira

Unidade: M2

Custo Horário

1016,930

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Automóvel Utilitário - VW/ Kombi  (flex) 30101 -                      0,4000 0,6000 164,69             39,17          1,000 89,37                  

Demarcador de faixas a gasolina 
referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou 
equivalente

30092 -                      1,0000 0,0000 240,13             106,99        1,000 240,13                

(A) Total: 329,50                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de pavimentação 20065 h 32,10                         2,0000 64,20                  

Servente 20002 h 14,20                         8,0000 113,60                

(B) Total: 177,80                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00                 X 8,89                    

(C) Total: 8,89                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 516,19                

(D) Produção da Equipe 200,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,58                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Micro-esfera (preço médio) 10346 kg 16,21                         0,3850 6,24                    

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

-                          

(G) Total: -                          

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,62                    

BDI: 23,32 0,14                    

Preço Unitário Total 0,76                    

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40179 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. até 200 m com moto-escavo-
transportador

Unidade: M3

Consumo Custo Horário

Custo



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Trator de esteiras ref. Caterpillar com 
lâmina  modelo D8T, sem ríper ou 
equivalente

30018 1,00                 1,0000 0,0000 1.016,93          358,02        

(A) Total: 1.016,93             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         0,5000 16,68                  

Servente 20002 h 14,20                         2,0000 28,40                  

(B) Total: 45,08                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                          

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.062,01             

(D) Produção da Equipe 66,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,09                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,09                  

BDI: 23,32 3,75                    

Preço Unitário Total 19,84                  

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40171 Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira Unidade: Ud

Custo Horário

1016,930

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Trator de esteiras ref. Caterpillar com 
lâmina  modelo D8T, sem ríper ou 
equivalente

30018 1,00                 1,0000 0,0000 1.016,93          358,02        

(A) Total: 1.016,93             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         0,5000 16,68                  

Servente 20002 h 14,20                         2,0000 28,40                  

(B) Total: 45,08                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                          

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.062,01             

(D) Produção da Equipe 33,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,18                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,18                  

BDI: 23,32 7,50                    

Preço Unitário Total 39,68                  

Serviço: 40172 Destocamento de árvores com diâmetro  > 30 cm, com trator de esteira Unidade: Ud

Custo Horário

1016,930

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Moto Escavo carregador ref. Caterpillar 
modelo 621G ou equivalente

30021 2,00                 1,0000 0,0000 1.493,79          603,88        

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( 
cab + ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                 0,2000 0,8000 322,47             95,92          

Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R 
(CAT) ou equivalente

30020 1,00                 1,0000 0,0000 1.016,93          358,02        

Trator de esteiras ref. Caterpillar com 
lâmina  modelo D8T, sem ríper ou 
equivalente

30018 1,00                 0,5000 0,5000 1.016,93          358,02        

(A) Total: 4.833,22             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         1,0000 33,37                  

Servente 20002 h 14,20                         3,0000 42,60                  

(B) Total: 75,97                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                          

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.909,19             

(D) Produção da Equipe 312,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,73                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total: -                          

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                          

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,73                  

BDI: 23,32 3,67                    

Preço Unitário Total 19,40                  

1016,930

687,475

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40179 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. até 200 m com moto-escavo-
transportador

Unidade: M3

Custo Horário

2987,580

141,23



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Moto Escavo carregador ref. Caterpillar 
modelo 621G ou equivalente

30021 3,00                 0,8500 0,1500 1.493,79          603,88        

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( 
cab + ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                 0,3000 0,7000 322,47             95,92          

Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R 
(CAT) ou equivalente

30020 1,00                 1,0000 0,0000 1.016,93          358,02        

Trator de esteiras ref. Caterpillar com 
lâmina  modelo D8T, sem ríper ou 
equivalente

30018 1,00                 0,6000 0,4000 1.016,93          358,02        

(A) Total: 6.015,09             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         1,0000 33,37                  

Servente 20002 h 14,20                         3,0000 42,60                  

(B) Total: 75,97                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                          

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.091,06             

(D) Produção da Equipe 336,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,12                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,12                  

BDI: 23,32 4,23                    

Preço Unitário Total 22,35                  

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40180 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 200 a 400 m com moto-escavo-
transportador

Unidade: M3

Custo Horário

4.080,91

163,89

1016,930

753,366



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Moto Escavo carregador ref. Caterpillar 
modelo 621G ou equivalente

30021 3,00                 1,0000 0,0000 1.493,79          603,88        

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( 
cab + ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                 0,4000 0,6000 322,47             95,92          

Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R 
(CAT) ou equivalente

30020 1,00                 1,0000 0,0000 1.016,93          358,02        

Trator de esteiras ref. Caterpillar com 
lâmina  modelo D8T, sem ríper ou 
equivalente

30018 1,00                 0,6000 0,4000 1.016,93          358,02        

(A) Total: 6.438,21             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         1,0000 33,37                  

Servente 20002 h 14,20                         3,0000 42,60                  

(B) Total: 75,97                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                          

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.514,18             

(D) Produção da Equipe 320,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,35                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,35                  

BDI: 23,32 4,75                    

Preço Unitário Total 25,10                  

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40181 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 400 a 600 m com moto-escavo-
transportador

Unidade: M3

Custo Horário

4.481,37

186,54

1016,930

753,366

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Moto Escavo carregador ref. Caterpillar 
modelo 621G ou equivalente

30021 4,00                 0,9500 0,0500 1.493,79          603,88        

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( 
cab + ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                 0,5000 0,5000 322,47             95,92          

Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R 
(CAT) ou equivalente

30020 1,00                 1,0000 0,0000 1.016,93          358,02        

Trator de esteiras ref. Caterpillar com 
lâmina  modelo D8T, sem ríper ou 
equivalente

30018 1,00                 0,6000 0,4000 1.016,93          358,02        

(A) Total: 7.776,67             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         1,0000 33,37                  

Servente 20002 h 14,20                         3,0000 42,60                  

(B) Total: 75,97                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                          

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.852,64             

(D) Produção da Equipe 336,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,37                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,37                  

BDI: 23,32 5,45                    

Preço Unitário Total 28,82                  

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40182 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 600 a 800 m com moto-escavo-
transportador

Unidade: M3

Custo Horário

5.797,18

209,20

1016,930

753,366

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Moto Escavo carregador ref. Caterpillar 
modelo 621G ou equivalente

30021 4,00                 1,0000 0,0000 1.493,79          603,88        

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( 
cab + ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                 0,5000 0,5000 322,47             95,92          

Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R 
(CAT) ou equivalente

30020 1,00                 1,0000 0,0000 1.016,93          358,02        

Trator de esteiras ref. Caterpillar com 
lâmina  modelo D8T, sem ríper ou 
equivalente

30018 1,00                 1,0000 0,0000 1.016,93          358,02        

(A) Total: 8.218,22             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         1,0000 33,37                  

Servente 20002 h 14,20                         3,0000 42,60                  

(B) Total: 75,97                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                          

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.294,19             

(D) Produção da Equipe 336,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,68                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,68                  

BDI: 23,32 5,76                    

Preço Unitário Total 30,44                  

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40183 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 800 a 1000 m com moto-escavo-
transportador

Unidade: M3

Custo Horário

5.975,16

209,20

1016,930

1016,930

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Moto Escavo carregador ref. Caterpillar 
modelo 621G ou equivalente

30021 4,00                 1,0000 0,0000 1.493,79          603,88        

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( 
cab + ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                 0,5000 0,5000 322,47             95,92          

Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R 
(CAT) ou equivalente

30020 1,00                 1,0000 0,0000 1.016,93          358,02        

Trator de esteiras ref. Caterpillar com 
lâmina  modelo D8T, sem ríper ou 
equivalente

30018 1,00                 1,0000 0,0000 1.016,93          358,02        

(A) Total: 8.218,22             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         1,0000 33,37                  

Servente 20002 h 14,20                         3,0000 42,60                  

(B) Total: 75,97                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                          

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.294,19             

(D) Produção da Equipe 302,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,46                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,46                  

BDI: 23,32 6,40                    

Preço Unitário Total 33,86                  

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40184 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo-
transportador

Unidade: M3

Custo Horário

5.975,16

209,20

1016,930

1016,930

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30024 1,00                 1,0000 0,0000 445,28             164,90        

(A) Total: 445,28                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         0,3000 10,01                  

Servente 20002 h 14,20                         1,0000 14,20                  

(B) Total: 24,21                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                          

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 469,49                

(D) Produção da Equipe 67,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,00                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,00                    

BDI: 23,32 1,63                    

Preço Unitário Total 8,63                    

Custo Horário

445,28

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40226 Carga de material de 3ª categoria (rocha) Unidade: M3



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30024 1,00                 1,0000 0,0000 445,28             164,90        

(A) Total: 445,28                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         0,3000 10,01                  

Servente 20002 h 14,20                         1,0000 14,20                  

(B) Total: 24,21                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                          

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 469,49                

(D) Produção da Equipe 67,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,00                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,00                    

BDI: 23,32 1,63                    

Preço Unitário Total 8,63                    

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40226 Carga de material de 3ª categoria (rocha) Unidade: M3

Custo Horário

445,28

Consumo Custo Horário

Custo



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t 
(6.000L)

30007 2,00                 0,5500 0,4500 247,76             71,19          

Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,00                 0,5500 0,4500 23,62               14,90          

Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou 
equivalente

30054 1,00                 0,5000 0,5000 22,55               20,11          

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( 
cab + ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                 0,5000 0,5000 322,47             95,92          

Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P 
(DYNAPAC) ou equivalente

30040 1,00                 1,0000 0,0000 315,05             107,08        

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

30030 1,00                 0,5000 0,5000 161,49             35,74          

(A) Total: 1.000,47             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         0,5000 16,68                  

Servente 20002 h 14,20                         2,0000 28,40                  

(B) Total: 45,08                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                          

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.045,55             

(D) Produção da Equipe 180,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,80                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,80                    

BDI: 23,32 1,35                    

Preço Unitário Total 7,15                    

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40228 Compactação de aterros 100% PN Unidade: M3

Custo Horário

336,60

19,69

21,33

209,19

315,05

98,61

Consumo Custo Horário

Custo



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Rolo AP liso de aço CA 2505 STD 
Dynapac ou equivalente

30038 1,00                 0,4000 0,6000 303,60             101,80        

Trator de esteiras ref. Caterpillar com 
lâmina  modelo D8T, sem ríper ou 
equivalente

30018 1,00                 0,8000 0,2000 1.016,93          358,02        

(A) Total: 1.067,66             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         0,5000 16,68                  

Servente 20002 h 14,20                         3,0000 42,60                  

(B) Total: 59,28                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                          

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.126,94             

(D) Produção da Equipe 140,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,04                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,04                    

BDI: 23,32 1,87                    

Preço Unitário Total 9,91                    

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40229 Compactação de aterros em rocha Unidade: M3

Custo Horário

182,52

885,14

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t 
(6.000L)

30007 2,00                 0,5500 0,4500 247,76             71,19          

Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,00                 0,5500 0,4500 23,62               14,90          

Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou 
equivalente

30054 1,00                 0,5000 0,5000 22,55               20,11          

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( 
cab + ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                 0,5000 0,5000 322,47             95,92          

Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P 
(DYNAPAC) ou equivalente

30040 1,00                 1,0000 0,0000 315,05             107,08        

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

30030 1,00                 0,5000 0,5000 161,49             35,74          

(A) Total: 1.000,47             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         0,5000 16,68                  

Servente 20002 h 14,20                         2,0000 28,40                  

(B) Total: 45,08                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% x 2,25                    

(C) Total: 2,25                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.047,80             

(D) Produção da Equipe 140,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,48                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,48                    

BDI: 23,32 1,74                    

Preço Unitário Total 9,22                    

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 43340 Compactação de aterros 100% P.I. Unidade: M3

Custo Horário

336,60

19,69

21,33

209,19

315,05

98,61

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30024 1,00                 0,7000 0,3000 445,28             164,90        

Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente

30025 1,00                 1,0000 0,0000 333,40             139,55        

(A) Total: 694,56                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         0,5000 16,68                  

Servente 20002 h 14,20                         4,0000 56,80                  

(B) Total: 73,48                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 768,04                

(D) Produção da Equipe 33,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,27                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m) 10071 m 30,38                         0,1680 5,10                    

(F) Total: 5,10                    

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,37                  

BDI: 23,32 6,62                    

Preço Unitário Total 34,99                  

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 41095 Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica Unidade: M3

Custo Horário

361,16

333,40

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Trator de esteiras ref. Caterpillar cm 
lâmina modelo D6T ou equivalente

30017 1,00                 1,0000 0,0000 464,36             177,33        

(A) Total: 464,36                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         0,3300 11,01                  

Servente 20002 h 14,20                         2,0000 28,40                  

(B) Total: 39,41                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 503,77                

(D) Produção da Equipe 33,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,26                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Areia grossa jazida com carregamento 
mecânico

10109 m3 61,63                         1,0000 61,63                  

(F) Total: 61,63                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Areia grossa jazida c/ 
carreg.mecânico

1026  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

15,030             12,980             29,09          1,5000            43,62                  

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 76,89                  

BDI: 23,32 17,93                  

Preço Unitário Total 94,82                  

464,36

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40715 Colchão drenante de areia para fundação de aterros, inclusive fornecimento e transporte da
areia

Unidade: M3

Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P 
(DYNAPAC) ou equivalente

30039 1,00                 0,5000 0,5000 210,76             89,57          

Trator de esteiras ref. Caterpillar cm 
lâmina modelo D6N ou equivalente

30016 1,00                 0,8000 0,2000 420,77             140,26        

(A) Total: 514,82                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         1,0000 33,37                  

Servente 20002 h 14,20                         2,0000 28,40                  

(B) Total: 61,77                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 576,59                

(D) Produção da Equipe 200,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,88                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,88                    

BDI: 23,32 0,67                    

Preço Unitário Total 3,55                    

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 43335 Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora Unidade: M3

Custo Horário

150,16

364,66

Consumo Custo Horário

Custo



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t 
(6.000L)

30007 1,00                 0,2000 0,8000 247,76             71,19          

Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,00                 0,1000 0,9000 23,62               14,90          

Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P 
(DYNAPAC) ou equivalente

30039 1,00                 0,3000 0,7000 210,76             89,57          

Trator de esteiras ref. Caterpillar cm 
lâmina modelo D5K ou equivalente

30015 1,00                 1,0000 0,0000 356,29             139,84        

(A) Total: 604,48                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         0,2000 6,67                    

Servente 20002 h 14,20                         4,0000 56,80                  

(B) Total: 63,47                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 667,95                

(D) Produção da Equipe 200,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,33                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação e carga de material de 1ª 
categoria, com trator de esteira e pá 
carregadeira

40221 M3 12,20                         1,2000 14,64                  

(G) Total: 14,64                  

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Material de 1ª Categoria 1003 T
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

3,000               12,620             21,46          1,8000            38,62                  

(H) Total: 38,62                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,59                  

BDI: 23,32 13,20                  

Preço Unitário Total 69,79                  

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40079 Recomposição mecânica de aterros Unidade: M3

Custo Horário

106,50

15,77

125,92

356,29

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 200,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

CM 30 10006 t 6.488,84                     1,0000 6.488,84             

(F) Total: 6.488,84             

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.488,84             

BDI: 23,32

Preço Unitário Total 6.488,84             

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40968 CM-30, fornecimento Unidade: t

Custo Horário

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 200,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Emulsão RR 1C 10009 t 3.359,15                     1,0000 3.359,15             

(F) Total: 3.359,15             

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.359,15             

BDI: 23,32

Preço Unitário Total 3.359,15             

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40975 Emulsão RR-1C, fornecimento Unidade: t

Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26                 32,10                         0,1000 3,21                    

Operário braçal 20107 1,02                 14,48                         6,0000 86,88                  

(B) Total: 90,09                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% x

(C) Total: 4,50                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 94,59                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 94,59                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 94,59                  

BDI: 23,32 22,06                  

Preço Unitário Total 116,65                

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40256 Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.) Unidade: M3

Custo Horário

Consumo Custo Horário

Custo

4,50

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente

30025 1,00                 1,0000 0,0000 333,40             139,55        

(A) Total: 333,40                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 h 32,10                         0,5000 16,05                  

Servente 20002 h 14,20                         1,0000 14,20                  

(B) Total: 30,25                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 363,65                

(D) Produção da Equipe 22,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,52                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,52                  

BDI: 23,32 3,85                    

Preço Unitário Total 20,37                  

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40282 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m Unidade: M3

Custo Horário

333,40

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente

30025 1,00                 1,0000 0,0000 333,40             139,55        

(A) Total: 333,40                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 h 32,10                         0,5000 16,05                  

Servente 20002 h 14,20                         1,0000 14,20                  

(B) Total: 30,25                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 363,65                

(D) Produção da Equipe 20,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,18                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,18                  

BDI: 23,32 4,24                    

Preço Unitário Total 22,42                  

Custo Horário

333,40

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40283 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m Unidade: M3



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Compactador manual LF-100 gasol marca 
de referência Honda asfal 500mm ou 
equivalente

30075 1,00                 1,0000 0,0000 17,91               15,42          

(A) Total: 17,91                  

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 h 32,10                         0,2000 6,42                    

Operário braçal 20107 h 14,48                         4,0000 57,92                  

(B) Total: 64,34                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% x

(C) Total: 3,22                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 85,47                  

(D) Produção da Equipe 2,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,73                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,73                  

BDI: 23,32 9,96                    

Preço Unitário Total 52,69                  

3,22

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40303 Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) Unidade: M3

Custo Horário

17,91

Consumo Custo Horário

Custo



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30024 1,00                 0,7000 0,3000 445,28             164,90        

Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente

30025 1,00                 1,0000 0,0000 333,40             139,55        

(A) Total: 694,56                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 h 33,37                         0,5000 16,68                  

Servente 20002 h 14,20                         4,0000 56,80                  

(B) Total: 73,48                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 768,04                

(D) Produção da Equipe 33,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,27                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m) 10071 m 30,38                         0,1680 5,10                    

(F) Total: 5,10                    

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,37                  

BDI: 23,32 6,62                    

Preço Unitário Total 34,99                  

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 41095 Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica Unidade: M3

Custo Horário

361,16

333,40

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 59,16                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 2,958

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 62,12                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,12                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB 10235 M 125,8

(F) Total: 125,80                

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 
incluído

40348 M3 429,78                        0,0150 6,45                    

(G) Total: 6,45                    

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. De Tubo de concreto armado 
D=0,60m CA-2PB

1263 T
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          0,3250            13,76                  

(H) Total: 13,76                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 208,13                

BDI: 23,32 48,53                  

Preço Unitário Total 256,66                

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40447 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo

Unidade: M

Consumo Custo Horário

0,3000 9,63

1,2000 21,132

2,0000 28,4

Custo

2,958

Consumo Custo Horário

1,0000 125,8



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo 
incluído

40351 M3 440,07                        1,1530 507,40                

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         7,4500 710,86                

(G) Total: 1.218,26             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.218,26             

BDI: 23,32 284,10                

Preço Unitário Total 1.502,36             

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40530 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30023 1,00                 0,1000 0,9000 293,84             91,38          

(A) Total: 111,62                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 90,35                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 4,517

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 206,49                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 206,48                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB 10236 M 234,55

(F) Total: 234,55                

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 
incluído

40348 M3 429,78                        0,0250 10,74                  

(G) Total: 10,74                  

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. De Tubo de concreto armado 
D=0,80m CA-2PB

1267 T
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          0,3250            13,76                  

(H) Total: 13,76                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 465,53                

BDI: 23,32 108,56                

Preço Unitário Total 574,09                

0,5000 16,05

1,8000 31,698

3,0000 42,6

Custo

4,517

Consumo Custo Horário

1,0000 234,55

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40451 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo

Unidade: M

111,62

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo 
incluído

40351 M3 440,07                        2,1400 941,74                

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         11,1700 1.065,82             

(G) Total: 2.007,56             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.007,56             

BDI: 23,32 468,16                

Preço Unitário Total 2.475,72             

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40531 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m Unidade: Ud



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30023 1,00                 0,1000 0,9000 293,84             91,38          

(A) Total: 111,62                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 108,07                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 5,404

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 225,09                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 225,09                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB 10237 M 310,71

(F) Total: 310,71                

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 
incluído

40348 M3 429,78                        0,0320 13,75                  

(G) Total: 13,75                  

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. De Tubo de concreto armado 
D=1,00m CA-2PB

1271 T
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          0,3250            13,76                  

(H) Total: 13,76                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 563,31                

BDI: 23,32 131,36                

Preço Unitário Total 694,67                

4,0000 56,8

Custo

5,404

Consumo Custo Horário

1,0000 310,71

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40455 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo

Unidade: M

111,62

Consumo Custo Horário

0,5000 16,05

2,0000 35,22



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo 
incluído

40351 M3 440,08                        3,5670 1.569,76             

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         15,6800 1.496,22             

(G) Total: 3.065,98             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.065,98             

BDI: 23,32 714,99                

Preço Unitário Total 3.780,97             

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40532 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30023 1,00                 0,2000 0,8000 293,84             91,38          

(A) Total: 131,87                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 216,14                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 10,807

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 358,82                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 358,81                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB 10237 M 310,71

(F) Total: 621,42                

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 
incluído

40348 M3 429,78                        0,0640 27,51                  

(G) Total: 27,51                  

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. De Tubo de concreto armado 
D=1,00m CA-2PB

1271 T
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          1,8800            79,63                  

(H) Total: 79,63                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.087,37             

BDI: 23,32 253,57                

Preço Unitário Total 1.340,94             

2,0000 621,42

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40478 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo

Unidade: M

131,87

Consumo Custo Horário

1,0000 32,1

4,0000 70,44

8,0000 113,6

Custo

10,807

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30023 1,00                 0,2000 0,8000 293,84             91,38          

(A) Total: 131,87                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 216,14                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 10,807

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 358,82                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 358,81                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF 10240 M 396

(F) Total: 792,00                

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 
incluído

40348 M3 429,78                        0,0640 27,51                  

(G) Total: 27,51                  

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. De Tubo de concreto armado 
D=1,00m CA-2PB

1271 T
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          0,3250            13,76                  

(H) Total: 13,76                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.192,08             

BDI: 23,32 277,99                

Preço Unitário Total 1.470,07             

10,807

Consumo Custo Horário

2,0000 792

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40479 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo

Unidade: M

131,87

Consumo Custo Horário

1,0000 32,1

4,0000 70,44

8,0000 113,6

Custo



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo 
incluído

40351 M3 440,08                        5,1060 2.247,04             

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         21,0800 2.011,51             

(G) Total: 4.258,55             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.258,55             

BDI: 23,32 993,09                

Preço Unitário Total 5.251,64             

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40537 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30023 1,00                 0,3000 0,7000 293,84             91,38          

(A) Total: 152,11                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 324,21                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 16,211

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 492,53                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 492,53                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB 10237 M 310,71

(F) Total: 932,13                

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 
incluído

40348 M3 429,78                        0,0960 41,26                  

(G) Total: 41,26                  

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. De Tubo de concreto armado 
D=1,00m CA-2PB

1271 T
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          0,3250            13,76                  

(H) Total: 13,76                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.479,68             

BDI: 23,32 345,06                

Preço Unitário Total 1.824,74             

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40501 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo

Unidade: M

152,11

Consumo Custo Horário

1,5000 48,15

6,0000 105,66

12,0000 170,4

Custo

16,211

Consumo Custo Horário

3,0000 932,13



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo 
incluído

40351 M3 440,08                        6,6450 2.924,33             

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         26,4800 2.526,80             

(G) Total: 5.451,13             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.451,13             

BDI: 23,32 1.271,20             

Preço Unitário Total 6.722,33             

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40542 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30023 1,00                 0,4500 0,5500 293,84             91,38          

(A) Total: 182,48                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 429,27                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 21,464

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 633,21                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 633,21                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB 10238 M 455,71

(F) Total: 1.367,13             

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 
incluído

40348 M3 429,78                        0,1350 58,02                  

(G) Total: 58,02                  

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Tubo de concreto armado 
D=1,20m CA-2 PB

1275  T  
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          5,1000            216,01                

(H) Total: 216,01                

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.274,37             

BDI: 23,32 530,38                

Preço Unitário Total 2.804,75             

1,8000 57,78

9,0000 158,49

15,0000 213

Custo

21,464

Consumo Custo Horário

3,0000 1367,13

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40506 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive
transporte do tubo

Unidade: M

182,48

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo 
incluído

40351 M3 440,08                        10,2720 4.520,50             

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         34,8400 3.324,53             

(G) Total: 7.845,03             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.845,03             

BDI: 23,32 1.829,46             

Preço Unitário Total 9.674,49             

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40543 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m Unidade: Ud



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo 
incluído

40351 M3 440,08                        0,2380 104,73                

Formas planas de madeira com 04 
(quatro) reaproveitamentos, inclusive 
fornecimento e
transporte das madeiras

40313 M2 81,41                         0,6800 55,36                  

(G) Total: 160,09                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 160,09                

BDI: 23,32 37,33                  

Preço Unitário Total 197,42                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40514 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m Unidade: M

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo 
incluído

40351 M3 440,08                        0,3860 169,87                

Formas planas de madeira com 04 
(quatro) reaproveitamentos, inclusive 
fornecimento e
transporte das madeiras

40313 M2 81,41                         0,9000 73,27                  

(G) Total: 243,14                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 243,14                

BDI: 23,32 56,70                  

Preço Unitário Total 299,84                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40515 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m Unidade: M

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo 
incluído

40351 M3 440,08                        0,5700 250,84                

Formas planas de madeira com 04 
(quatro) reaproveitamentos, inclusive 
fornecimento e
transporte das madeiras

40313 M2 81,41                         1,1200 91,18                  

(G) Total: 342,02                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 342,02                

BDI: 23,32 79,76                  

Preço Unitário Total 421,78                

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40516 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m Unidade: M

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo 
incluído

40351 M3 440,08                        1,1410 502,13                

Formas planas de madeira com 04 
(quatro) reaproveitamentos, inclusive 
fornecimento e
transporte das madeiras

40313 M2 81,41                         1,1200 91,18                  

(G) Total: 593,31                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 593,31                

BDI: 23,32 138,36                

Preço Unitário Total 731,67                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40521 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m Unidade: M

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo 
incluído

40351 M3 440,08                        1,7110 752,97                

Formas planas de madeira com 04 
(quatro) reaproveitamentos, inclusive 
fornecimento e
transporte das madeiras

40313 M2 81,41                         1,1200 91,18                  

(G) Total: 844,15                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 844,15                

BDI: 23,32 196,86                

Preço Unitário Total 1.041,01             

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40526 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m Unidade: M

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo 
incluído

40351 M3 440,08                        2,3550 1.036,38             

Formas planas de madeira com 04 
(quatro) reaproveitamentos, inclusive 
fornecimento e
transporte das madeiras

40313 M2 81,41                         1,3400 109,09                

(G) Total: 1.145,47             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.145,47             

BDI: 23,32 267,12                

Preço Unitário Total 1.412,59             

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40527 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m Unidade: M

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

30029 1,00                 0,0500 0,9500 156,43             58,38          

(A) Total: 63,28                  

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 72,03                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 135,31                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 135,30                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 135,30                

BDI: 23,32 31,55                  

Preço Unitário Total 166,85                

63,28

Consumo Custo Horário

0,2000 6,42

0,5000 8,805

4,0000 56,8

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40747 Remoção de bueiros existentes Unidade: M



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30024 1,00                 1,0000 0,0000 445,28             164,90        

(A) Total: 445,28                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 2,35 33,37

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 24,21                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 469,49                

(D) Produção da Equipe 67,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,00                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,00                    

BDI: 23,32 1,63                    

Preço Unitário Total 8,63                    

Preço Unitário Total 10,26                  

445,28

Consumo Custo Horário

0,3000 10,011

1,0000 14,2

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40226 Carga de material de 3ª categoria (rocha) Unidade: M3



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Rolo AP liso de aço CA 2505 STD 
Dynapac ou equivalente

30038 1,00                 0,4000 0,6000 303,60             101,80        

Trator de esteiras ref. Caterpillar com 
lâmina  modelo D8T, sem ríper ou 
equivalente

30018 1,00                 0,8000 0,2000 1.016,93          358,02        

(A) Total: 1.067,66             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 2,35 33,37

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 59,29                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.126,95             

(D) Produção da Equipe 140,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,04                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,04                    

BDI: 23,32 1,87                    

Preço Unitário Total 9,91                    

Consumo Custo Horário

0,5000 16,685

3,0000 42,6

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40229 Compactação de aterros em rocha Unidade: M3

182,52

885,14



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,18                         0,3900 25,03                  

Grama em placas, fornecimento e plantio 
(sem fixação com estacas)

42206 M2 19,48                         3,4000 66,22                  

(G) Total: 91,25                  

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 91,25                  

BDI: 23,32 21,28                  

Preço Unitário Total 112,53                

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40697 Valeta de proteção de corte enleivada (VPC-01 DNIT) Unidade: M

Consumo Custo Horário

Custo



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,37                        0,1510 86,57                  

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         0,7140 45,82                  

Formas planas de madeira com 04 
(quatro) reaproveitamentos, inclusive 
fornecimento e
transporte das madeiras

40313 M2 81,41                         1,0310 83,94                  

(G) Total: 216,33                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 216,33                

BDI: 23,32 50,45                  

Preço Unitário Total 266,78                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40699 Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC-03 Unidade: M

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,18                         0,3900 25,03                  

Grama em placas, fornecimento e plantio 
(sem fixação com estacas)

42206 M2 19,48                         3,5000 68,17                  

(G) Total: 93,20                  

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,20                  

BDI: 23,32 21,73                  

Preço Unitário Total 114,93                

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40698 Valeta de proteção de aterro enleivada (VPA-01 DNIT) Unidade: M



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Ripão de 2,5  X 7.0 cm 10069 m3 1947,52

(F) Total: 4,67                    

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,37                        0,1890 108,36                

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         1,0380 66,61                  

(G) Total: 174,97                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 179,64                

BDI: 23,32 41,89                  

Preço Unitário Total 221,53                

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40696 Valeta de proteção de aterro VPA 02 (revestida em concreto) Unidade: M

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

0,0024 4,67



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 17,72                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 0,886

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,61                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,60                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Sarrafo 10 X 2,5 cm 10067 M3 1548

(F) Total: 4,79                    

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,82                           0,9780 5,69                    

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        0,0840 48,16                  

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         0,1070 6,87                    

Forma especial de madeira para sarjeta 
(gabarito), inclusive fornecimento e 
transporte da
madeira

40317 M2 80,55                         0,2510 20,22                  

(G) Total: 80,94                  

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 104,33                

BDI: 23,32 24,33                  

Preço Unitário Total 128,66                

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40668 Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação Unidade: M

Consumo Custo Horário

0,2000 3,522

1,0000 14,2

Custo

0,886

Consumo Custo Horário

0,0031 4,79



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

(B) Total: 9,63                    

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 0,482

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,11                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,11                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,37                        0,0600 34,40                  

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         0,0900 5,78                    

Forma especial de madeira para sarjeta 
(gabarito), inclusive fornecimento e 
transporte da
madeira

40317 M2 80,55                         0,6792 54,71                  

(G) Total: 94,88                  

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 104,99                

BDI: 23,32 24,48                  

Preço Unitário Total 129,47                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 41336 Sarjeta de concreto SCC 40/15 Unidade: M

Consumo Custo Horário

0,3000 9,63

Custo

0,482

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

(B) Total: 3,21                    

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,21                    

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,21                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,82                           0,8100 4,71                    

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        0,1030 59,06                  

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         0,1000 6,42                    

Forma especial de madeira para meio fio, 
inclusive fornecimento e transporte das 
madeiras

40316 M2 90,71                         0,5100 46,26                  

(G) Total: 116,44                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 119,65                

BDI: 23,32 27,90                  

Preço Unitário Total 147,55                

Consumo Custo Horário

0,1000 3,21

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40661 Meio fio de concreto MFC 01, inclusive caiação Unidade: M



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,82                           2,9400 17,11                  

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        0,4640 266,04                

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         1,0500 67,38                  

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         4,4160 421,37                

(G) Total: 771,90                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 771,90                

BDI: 23,32 180,01                

Preço Unitário Total 951,91                

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40689 Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01) Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,82                           5,1100 29,74                  

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        1,3400 768,30                

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         2,7900 179,07                

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         5,1100 487,61                

(G) Total: 1.464,72             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.464,72             

BDI: 23,32 341,57                

Preço Unitário Total 1.806,29             

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40690 Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01) Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,82                           1,5000 8,73                    

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        0,2250 129,01                

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         0,4370 28,04                  

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         1,5000 143,13                

(G) Total: 308,91                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 308,91                

BDI: 23,32 72,04                  

Preço Unitário Total 380,95                

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40676 Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal Unidade: M

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,82                           2,4400 14,20                  

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        0,3300 189,21                

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         1,1800 75,73                  

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         0,9700 92,56                  

(G) Total: 371,69                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 371,69                

BDI: 23,32 86,68                  

Preço Unitário Total 458,37                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40680 Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau Unidade: M

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,82                           3,8700 22,52                  

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        0,6600 378,42                

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         0,8300 53,26                  

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         2,1000 200,38                

(G) Total: 654,58                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 654,58                

BDI: 23,32 152,65                

Preço Unitário Total 807,23                

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40677 Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor Unidade: Ud



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,82                           3,5000 20,37                  

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        0,9600 550,43                

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         0,7830 50,25                  

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         1,1000 104,96                

(G) Total: 726,00                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 726,00                

BDI: 23,32 169,30                

Preço Unitário Total 895,30                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40681 Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

40376 kg 14,46                         5,0000 72,30                  

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,81                           4,5000 26,19                  

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        0,6600 378,42                

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         1,2310 79,00                  

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         1,7500 166,98                

(G) Total: 722,89                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 722,89                

BDI: 23,32 168,58                

Preço Unitário Total 891,47                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40685 Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Alvenaria de pedra de mão argamassada 
(argamassa cimento areia 1:4), inclusive 
transporte
da pedra

40343 M3 360,24                        2,5300 911,40                

Apiloamento manual 40300 M3 52,34                         0,4000 20,97                  

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        1,2580 721,29                

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         3,0900 198,30                

Formas planas de madeira com 04 
(quatro) reaproveitamentos, inclusive 
fornecimento e
transporte das madeiras

40313 M2 81,41                         7,4200 604,09                

(G) Total: 2.456,04             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.456,04             

BDI: 23,32 572,75                

Preço Unitário Total 3.028,79             

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40734 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Alvenaria de pedra de mão argamassada 
(argamassa cimento areia 1:4), inclusive 
transporte
da pedra

40343 M3 360,24                        3,8000 1.368,91             

Apiloamento manual 40300 M3 52,34                         0,5000 26,20                  

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        1,8200 1.043,52             

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         4,4900 288,16                

Formas planas de madeira com 04 
(quatro) reaproveitamentos, inclusive 
fornecimento e
transporte das madeiras

40313 M2 81,41                         10,0500 818,21                

(G) Total: 3.545,00             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.545,00             

BDI: 23,32 826,69                

Preço Unitário Total 4.371,69             

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40735 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Alvenaria de pedra de mão argamassada 
(argamassa cimento areia 1:4), inclusive 
transporte
da pedra

40343 M3 360,24                        5,2300 1.884,05             

Apiloamento manual 40300 M3 52,34                         0,6000 31,44                  

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        2,4450 1.401,87             

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         6,0400 387,63                

Formas planas de madeira com 04 
(quatro) reaproveitamentos, inclusive 
fornecimento e
transporte das madeiras

40313 M2 81,41                         13,0300 1.060,88             

(G) Total: 4.765,87             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.765,87             

BDI: 23,32 1.111,40             

Preço Unitário Total 5.877,27             

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40736 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-05) Unidade: Ud

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Servente 20002 1 14,2

(B) Total: 26,12                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 1,306

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,42                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,42                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Apiloamento manual 40300 M3 52,34                         5,0000 261,75                

Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo 
incluído

40351 M3 440,07                        2,2600 994,58                

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         0,1440 9,24                    

Escavação mecânica em material de 1ª 
cat. H= 1,50 a 3,00 m

40283 M3 18,17                         15,0000 272,67                

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         20,3000 1.937,09             

(G) Total: 3.475,32             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.502,74             

BDI: 23,32 816,84                

Preço Unitário Total 4.319,58             

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40546 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60 m H=2,00 m Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

0,1500 4,815

1,5000 21,3

Custo

1,306

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Servente 20002 1 14,2

(B) Total: 34,82                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 1,741

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,56                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,56                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

40376 kg 14,46                         1,4000 20,27                  

Apiloamento manual 40300 M3 52,34                         8,0000 418,78                

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        3,2700 1.874,89             

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         8,1000 519,90                

Escavação mecânica em material de 1ª 
cat. H= 1,50 a 3,00 m

40283 M3 18,17                         18,9000 343,55                

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         28,2000 2.690,89             

(G) Total: 5.868,28             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.904,84             

BDI: 23,32 1.377,01             

Preço Unitário Total 7.281,85             

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40564 Caixa coletora concreto armado H= 2,50 m, inclusive escavação Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

0,2000 6,42

2,0000 28,4

Custo

1,741

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Servente 20002 1 14,2

(B) Total: 34,82                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 1,741

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,56                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,56                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Apiloamento manual 40300 M3 52,34                         6,0000 314,09                

Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo 
incluído

40351 M3 440,07                        2,7100 1.192,64             

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         0,1440 9,24                    

Escavação mecânica em material de 1ª 
cat. H= 1,50 a 3,00 m

40283 M3 18,17                         19,9000 361,71                

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         25,6000 2.442,83             

(G) Total: 4.320,51             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.357,07             

BDI: 23,32 1.016,07             

Preço Unitário Total 5.373,14             

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40547 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80 m H=2,50 m Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

0,2000 6,42

2,0000 28,4

Custo

1,741

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 h 32,10                         0,3000 9,63                    

Pedreiro de O.A.C. 20109 h 17,61                         0,4500 7,92                    

Servente 20002 h 14,20                         1,2000 17,04                  

(B) Total: 34,59                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 34,59                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,59                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete 10116 m3 81,72                         0,3510 28,68                  

Manta Geotêxtil não tecida RT-10 
(10kN/m)

10847 M2 8,88                           2,9000 25,75                  

Tubo plástico, corrugado, perfurado de 
PEAD (polietileno de alta densidade), 
padrão NBR, diâmetro 100mm

10258 M 9,24                           1,0000 9,24                    

(F) Total: 63,67                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação mecânica em material de 1ª 
cat. H= 0,00 a 1,50 m

40282 M3 16,52                         0,3900 6,44                    

(G) Total: 6,44                    

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de tudo de PVC/PEAD perfurado 
diam.=100mm, envolto por geotextil

1387 T 1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

43,880             4,620               46,99          0,0037            0,17                    

(H) Total: 0,17                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 104,87                

BDI: 23,32 24,46                  

Preço Unitário Total 129,33                

Custo Horário

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40712 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de diâm
= 100 mm, incluindo esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo

Unidade: M



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 34,59                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 1,730

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,32                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,32                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Areia grossa jazida com carregamento 
mecânico

10109 m3 61,63                         0,3200 19,72                  

Brita graduada, especificada sem pó, sem 
frete

10119 m3 72,00                         0,2700 19,44                  

Tubo de concreto poroso D=0,20 m 10249 M 26,10                         1,0000 26,10                  

(F) Total: 65,26                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação mecânica em material de 2ª 
cat. H= 0,00 a 1,50 m

40288 M3 30,30                         0,7500 22,75                  

Reaterro de cavas c/ compactação 
mecânica (compactador manual)

40303 M3 42,73                         0,1000 4,27                    

(G) Total: 27,02                  

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Areia grossa jazida c/ 
carreg.mecânico

1026  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

15,030             12,980             29,09          0,0037            0,10                    

Transporte de Brita Gadruada 1028  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

45,040             4,620               48,02          0,0037            0,17                    

Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço 
médio)

1372  T  
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               46,99          0,0037            0,17                    

(H) Total: 0,44                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 129,04                

BDI: 23,32 30,09                  

Preço Unitário Total 159,13                

1,2000 17,04

Custo

1,730

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40648 Dreno profundo com tubo poroso, D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em
material 2ª categoria, inclusive transp.da areia, brita, tubo

Unidade: M

Consumo Custo Horário

0,3000 9,63

0,4500 7,9245



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 184,04                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 9,202

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 193,24                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 193,24                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Tubo de PVC rígido D=  50mm (dreno) - 
vara 6m

10306 vr 145,14                        0,0700 10,15                  

(F) Total: 10,15                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        0,0960 55,04                  

Formas planas de madeira com 04 
(quatro) reaproveitamentos, inclusive 
fornecimento e
transporte das madeiras

40313 M2 81,41                         1,3500 109,91                

(G) Total: 164,95                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 368,34                

BDI: 23,32 85,90                  

Preço Unitário Total 454,24                

Custo

9,202

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40655 Terminal de dreno de alívio de pavimento (DP - TDA - 01) Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

4,0000 70,44

8,0000 113,6



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 15,81                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 0,790

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,60                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,59                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,59                  

BDI: 23,32 3,87                    

Preço Unitário Total 20,46                  

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40743 Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC Unidade: M

Consumo Custo Horário

0,0500 1,605

1,0000 14,2

Custo

0,790



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t 
(TOCO 8,0t)

30005 4,00                 0,4000 0,6000 239,79             66,70          

(A) Total: 543,74                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Carpinteiro de O.A.C. 20038 1,24 17,61

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 4.260,40             

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 213,020

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.017,16             

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.017,16             

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete 10115 m3 83,19

Caibros abrigo passag. 8pç 15x7x300 / 2pç 25x7x620cm10064 CJ 2427,17

Parafuso em aço galvanizado comp. 250mm, diâmetro = 16mm101971 Ud 8,99

Parafusos completos 5/16 X 65 mm 10326 Ud 1,12

Telha fibrocimento - Canalete normal 49 - Comp. = 3,60 m10324 PÇ 220,87

Telha fibrocimento - Canalete terminal 49 - Comp. = 3,60 m10325 PÇ 330,67

(F) Total: 6.284,76             

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

40376 kg 14,46                         56,4400 816,12                

Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços 
aparentes 5x10x20cm,assent.c/argam.de 
cimento,cal
hidratada CH1 e areia no traço 
1:0,5:8,juntas de 10mm e esp.

43343 M2 98,76                         8,0000 790,09                

Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, 
inclusive transportes areia, cimento e 
pedra britada

42475 M3 533,56                        3,5000 1.867,47             

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         10,7200 688,02                

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         19,5000 1.860,75             

(G) Total: 6.022,45             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17.324,37           

BDI: 23,32 4.040,04             

Preço Unitário Total 21.364,41           

213,020

Consumo Custo Horário

1,8000 149,742

1,0000 2427,17

16,0000 143,84

28,0000 31,36

13,0000 2871,31

2,0000 661,34

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40910 Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m Unidade: Ud

543,74

Consumo Custo Horário

40,0000 704,4

40,0000 1284

160,0000 2272

Custo



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Servente 20002 1 14,2

(B) Total: 117,30                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 5,865

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 123,17                

(D) Produção da Equipe 60,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,05                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Arame farpado fio 16 rolo 500 m 10140 rl 442,65

Grampo para cerca (galvanizado) 10137 kg 12,63

Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca 10074 DZ 199,47

Mourão para cerca (2,80 - D=0,20m) m. branca (esticador)10821 DZ 942,5

(F) Total: 15,94                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação manual furos, valetas mat. 1ª 
cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)

40256 M3 94,59                         0,0225 2,13                    

(G) Total: 2,13                    

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 
m

1002  T  
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          0,0002            0,01

Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - 
D=0,10m) m. branca

1015  T  
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          0,0132            0,55                    

Transp. de Mourao p/ cerca (2,80m - 
D=0,20m) m. bran (estic.)

1161  T  
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          0,0013            0,05                    

(H) Total: 0,61                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,73                  

BDI: 23,32 4,83                    

Preço Unitário Total 25,56                  

0,0417 8,32

0,0042 3,96

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 41365 Cerca de arame farpado 4 fios com mourões, a cada 2,5 m, esticadores de madeira a cada 60,
0m, inclusive transporte de arame farpado e mourão

Unidade: M

Consumo Custo Horário

1,0000 32,1

6,0000 85,2

Custo

5,865

Consumo Custo Horário

0,0080 3,54

0,0100 0,13



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 32,1

Servente 20002 1 14,2

(B) Total: 159,90                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 7,995

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 167,90                

(D) Produção da Equipe 60,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,79                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,79                    

BDI: 23,32 0,65                    

Preço Unitário Total 3,44                    

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 41109 Demolição de cerca de madeira com 4 fios Unidade: M

Consumo Custo Horário

1,0000 32,1

9,0000 127,8

Custo

7,995



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de pavimentação 20065 2,26 32,1

Montador 20096 1,96 27,83

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 88,33                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 4,417

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 92,75                  

(D) Produção da Equipe 16,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,79                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Defensa (lâmina 4 m, espessura = 3 mm) - semi maleável10342 M 436,58

(F) Total: 436,58                

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação manual furos, valetas mat. 1ª 
cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)

40256 M3 94,59                         0,0500 4,73                    

(G) Total: 4,73                    

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Defensa (lâmina 4 m) - semi 
maleável

1091  T  
1,052XP + 1,094XR

159,800           4,620               143,21        0,0125            1,79

(H) Total: 1,79                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 448,89                

BDI: 23,32 104,68                

Preço Unitário Total 553,57                

Consumo Custo Horário

1,0000 436,58

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40929 Defensa metálica (1 lâmina com espessura = 3 mm), fornecimento e colocação Unidade: M

Consumo Custo Horário

1,0000 32,1

1,0000 27,83

2,0000 28,4

Custo

4,417



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Automóvel Utilitário - VW/ Kombi  (flex) 30101 1,00                 0,4000 0,6000 164,69             39,17          

Demarcador de faixas a gasolina 
referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou 
equivalente

30092 1,00                 1,0000 0,0000 240,13             106,99        

(A) Total: 329,50                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de pavimentação 20065 2,26 32,1

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 177,80                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 8,890

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 516,19                

(D) Produção da Equipe 300,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,72                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Tinta base água (preço médio) 10317 BD 623,16

Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)10339 BD 318,42

(F) Total: 7,69                    

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Tinta 1088  T  1,052XP + 1,094XR 159,800           4,620               143,21        0,0004            0,06

(H) Total: 0,06                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,47                    

BDI: 23,32 2,21                    

Preço Unitário Total 11,68                  

Custo

8,890

Consumo Custo Horário

0,0010 0,62

0,0222 7,07

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 41526 Pintura acrílica sobre capa asfáltica Unidade: M2

Custo Horário

89,37

240,13

Consumo Custo Horário

2,0000 64,2

8,0000 113,6



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Aplicador de material termoplástico por 
extrusão, marca de referência Elgimaq ou 
equivalente

30140 1,00                 1,0000 0,0000 27,77               22,35          

Automóvel Utilitário - GM/S 10 cabine 
dupla, ou equivalente

30102 1,00                 1,0000 0,0000 283,71             46,61          

Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t 
(TOCO 4,0t)

30004 1,00                 0,5000 0,5000 218,27             58,36          

Demarcador de faixas a gasolina 
referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou 
equivalente

30092 1,00                 1,0000 0,0000 240,13             106,99        

(A) Total: 689,92                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de pavimentação 20065 2,26 32,1

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 88,90                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 4,445

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 783,27                

(D) Produção da Equipe 20,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,16                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Material termoplástico (extrusão) 11486 SC 230,12

Micro-esfera (preço médio) 10346 kg 16,21

Redutor  tipo 2002 primeira qualidade 11487 L 14,24

Tinta base água (preço médio) 10317 BD 623,16

(F) Total: 57,58                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 96,74                  

BDI: 23,32 22,56                  

Preço Unitário Total 119,30                

0,0300 18,69

Consumo Custo Horário

240,13

Consumo Custo Horário

1,0000 32,1

4,0000 56,8

Custo

4,445

Consumo Custo Horário

0,1371 31,55

0,4000 6,48

0,0600 0,85

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 42524 Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) Unidade: M2

Custo Horário

27,77

283,71

138,31



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t 
(TOCO 4,0t)

30004 1,00                 0,1500 0,8500 218,27             58,36          

Furadeira elétrica de bancada 30096 1,00                 0,0100 0,9900 0,74                 0,06            

Guilhotina para corte em chapa de aço até 
2mm

30097 1,00                 0,0100 0,9900 46,29               38,06          

Serra circular manual 30095 1,00                 0,0100 0,9900 2,81                 0,15            

(A) Total: 120,64                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Desenhista 20048 3.117,74 5737,88

Pintor 20111 1,24 17,61

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 71,83                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 2000 5,00% x

(C) Total: 3,592

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 196,05                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 196,05                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Chapa de aço fina-frio nº 16, esp.1,5mm SAE 1008/101010379 M2 178,04

Esmalte sintético fosco secagem rápida 10370 GL 125,32

Lixa d'água nº 80 10373 Ud 1,69

Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2") 10375 Ud 0,52

Película preto legenda 10368 M2 94,54

Película refletiva grau técnico todas as cores 10380 M2 185,66

Primer base cromato de zinco 10381 GL 153,39

Suporte em madeira de 1ª qualidade (8x8x320cm)10374 Ud 47,79

Tinner comum 10372 L 17,54

Tinta acrílica 10371 BD 168,12

(F) Total: 518,26                

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 714,31                

BDI: 23,32 166,58                

Preço Unitário Total 880,89                

0,0909 13,94

1,0000 47,79

0,0491 0,86

0,0051 0,86

Consumo Custo Horário

2,0000 28,4

Custo

3,592

Consumo Custo Horário

1,0000 178,04

0,0455 5,69

0,0800 0,14

4,0000 2,08

0,1850 17,48

1,3540 251,38

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40936 Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira Unidade: M2

Custo Horário

82,34

0,06

38,14

0,10

Consumo Custo Horário

0,0045 25,820

1,0000 17,61



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t 
(TOCO 4,0t)

30004 1,00                 1,0000 0,0000 218,27             58,36          

Furadeira elétrica de impacto BOSCH 
1184 ou equivalente

30094 2,00                 1,0000 0,0000 22,88               22,17          

Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina 30093 1,00                 1,0000 0,0000 20,84               14,60          

(A) Total: 284,87                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de pavimentação 20065 12,47 32,1

Oficial 20099 1,65 23,43

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 135,76                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 420,62                

(D) Produção da Equipe 35,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,01                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Cola a base de poliester 10362 kg 26,69

Tachao monodirecional 10360 Ud 46,78

(F) Total: 52,11                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 64,12                  

BDI: 23,32 14,95                  

Preço Unitário Total 79,07                  

Consumo Custo Horário

1,0000 32,100

2,0000 46,86

4,0000 56,8

Custo

Consumo Custo Horário

0,2000 5,34

1,0000 46,77

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40934 Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação Unidade: Ud

Custo Horário

218,27

45,76

20,84



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t 
(TOCO 4,0t)

30004 1,00                 1,0000 0,0000 218,27             58,36          

Furadeira elétrica de impacto BOSCH 
1184 ou equivalente

30094 2,00                 1,0000 0,0000 22,88               22,17          

Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina 30093 1,00                 1,0000 0,0000 20,84               14,60          

(A) Total: 284,87                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de pavimentação 20065 12,47 32,1

Oficial 20099 1,65 23,43

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 135,76                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 420,62                

(D) Produção da Equipe 35,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,01                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Cola a base de poliester 10362 kg 26,69

Tachao bidirecional 10361 Ud 48,56

(F) Total: 53,89                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65,90                  

BDI: 23,32 15,37                  

Preço Unitário Total 81,27                  

0,2000 5,34

1,0000 48,55

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40935 Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação Unidade: Ud

Custo Horário

218,27

45,76

20,84

Consumo Custo Horário

1,0000 32,100

2,0000 46,86

4,0000 56,8

Custo

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( 
cab + ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                 1,0000 0,0000 322,47             95,92          

(A) Total: 322,47                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 12,97 33,37

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 30,88                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 353,34                

(D) Produção da Equipe 200,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,76                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,76                    

BDI: 23,32 0,41                    

Preço Unitário Total 2,17                    

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 42547 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora Unidade: M3

Custo Horário

322,47

Consumo Custo Horário

0,5000 16,680

1,0000 14,2



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Trator de esteiras ref. Caterpillar com 
lâmina  modelo D8T, sem ríper ou 
equivalente

30018 1,00                 1,0000 0,0000 1.016,93          358,02        

(A) Total: 1.016,93             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 12,97 33,37

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 17,53                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.034,45             

(D) Produção da Equipe 150,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,89                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,89                    

BDI: 23,32 1,61                    

Preço Unitário Total 8,50                    

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40922 Remoção de camada vegetal Unidade: M3

Custo Horário

1.016,93

Consumo Custo Horário

0,1000 3,330

1,0000 14,2

Custo



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t 
(6.000L)

30007 1,00                 1,0000 0,0000 247,76             71,19          

(A) Total: 247,76                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Servente 20002 1,00 14,2

(B) Total: 28,40                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% x

(C) Total: 1,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 277,57                

(D) Produção da Equipe 350,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,79                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Conformação manual de taludes 42199 M2 1,55                           1,0000 1,55                    

Hidrossemeadura simples em taludes 42200 M2 7,27                           1,0000 7,27                    

(G) Total: 8,82                    

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,61                    

BDI: 23,32 2,24                    

Preço Unitário Total 11,85                  

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 42200 Hidrossemeadura simples em taludes Unidade: M2

Custo Horário

247,76

Consumo Custo Horário

2,0000 28,4

Custo

1,42

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t 
(6.000L)

30007 1,00                 0,5000 0,5000 247,76             71,19          

Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,00                 0,2500 0,7500 23,62               14,90          

(A) Total: 176,55                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de pavimentação 20065 2,26                 32,10                         0,1000 3,21                    

Servente 20002 1,00                 14,20                         10,0000 142,00                

(B) Total: 145,21                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% X

(C) Total: 7,26                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 329,02                

(D) Produção da Equipe 50,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,58                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Grama esmeralda em placas 10569 M2 12,50                         1,0000 12,50                  

(F) Total: 12,50                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Grama 1014  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,0200            0,84                    

(H) Total: 0,84                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,92                  

BDI: 23,32 4,65                    

Preço Unitário Total 24,57                  

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40102 Revestimento vegetal com grama em placas, inclusive transporte de grama Unidade: M2

Custo Horário

159,47

17,08

Consumo Custo Horário

Custo

7,2605

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t 
(TOCO 4,0t)

30004 1,00                 0,2000 0,8000 218,27             58,36          

(A) Total: 90,33                  

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Feitor 20087 2,26                 32,10                         0,1000 3,21                    

Servente 20002 1,00                 14,20                         1,0000 14,20                  

(B) Total: 17,41                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% X

(C) Total: 0,87                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 108,61                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,61                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Muda de árvore (altura até 1,50m) 10570 Ud 48,05                         1,0000 48,05                  

Terra vegetal 10571 M3 145,71                        0,2000 29,14                  

(F) Total: 77,19                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 185,80                

BDI: 23,32 43,33                  

Preço Unitário Total 229,13                

Serviço: 40101 Arborização (mudas de árvores com altura até 1,50 m) Unidade: Ud

Custo Horário

90,33

Consumo Custo Horário

Custo

0,87

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26                 32,10                         0,1000 3,21                    

Servente 20002 1,00                 14,20                         0,8000 11,36                  

(B) Total: 14,57                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% X

(C) Total: 0,72                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,29                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,29                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Arame recozido 18 10134 kg 30,43                         0,0070 0,21                    

Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m) 10073 DZ 120,93                        0,0312 3,77                    

Manta Geotêxtil não tecida RT-10 
(10kN/m)

10847 M2 8,88                           1,2000 10,65                  

(F) Total: 14,63                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Geotêxtil 1169  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,0003            0,01                    

Transp. de Madeira roliça 1168  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,0035            0,14                    

(H) Total: 0,15                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,07                  

BDI: 23,32 7,01                    

Preço Unitário Total 37,08                  

Custo

0,72

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 42041 Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto,  diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a
cada 2,0 m, 1 reaproveitamento

Unidade: M

Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Roçadeira deslocavel adaptavel ao trator 
agrícola

30055 1,00                 0,8000 0,2000 15,31               14,95          

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

30030 1,00                 0,8000 0,2000 161,49             35,74          

(A) Total: 151,55                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Feitor 20087 2,26                 32,10                         1,0000 32,10                  

Servente 20002 1,00                 14,20                         3,0000 42,60                  

(B) Total: 74,70                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% X

(C) Total: 3,73                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 229,98                

(D) Produção da Equipe 1.000,00             

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,22                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,22                    

BDI: 23,32 0,05                    

Preço Unitário Total 0,27                    

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40077 Roçada mecanizada Unidade: M2

Custo Horário

15,23

136,34

Consumo Custo Horário

Custo

3,73

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Trator de esteiras ref. Caterpillar cm 
lâmina modelo D6N ou equivalente

30016 1,00                 1,0000 0,0000 420,77             140,26        

(A) Total: 420,77                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 2,35                 33,37                         0,5000 16,68                  

Servente 20002 1,00                 14,20                         1,0000 14,20                  

(B) Total: 30,88                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 451,65                

(D) Produção da Equipe 99,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,56                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete 10120 m3 48,38                         1,0000 48,38                  

(F) Total: 48,38                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de pó de pedra (Incl. 0% IUM) 
s/ frete

1029  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

43,880             4,620               46,99          1,5000            70,48                  

(H) Total: 70,48                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 123,42                

BDI: 23,32 28,78                  

Preço Unitário Total 152,20                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 41556 Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte Unidade: M3

Custo Horário

420,77

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Carpinteiro de O.A.C. 20038 1,24                 17,61                         0,8000 14,08                  

Servente 20002 1,00                 14,20                         0,8000 11,36                  

(B) Total: 25,44                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25,44                  

(D) Produção da Equipe 0,83                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,65                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Chapa compensada resinada 06mm (dim. 
2,20 x 1,10m)

10622 M2 13,12                         0,5500 7,21                    

Pontalete de Pinho de 3ª ou similar de 3" x 
3", sem aparelhamento

10624 M 14,75                         1,2500 18,43                  

Prego 18 X 24 10135 kg 27,61                         0,0700 1,93                    

(F) Total: 27,57                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 58,22                  

BDI: 23,32 13,58                  

Preço Unitário Total 71,80                  

Custo Horário

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 43089 Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6 mm
de espessura, exclusive pintura, em Vias Urbanas

Unidade: M2



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26                 32,10                         1,0000 32,10                  

Servente 20002 1,00                 14,20                         5,0000 71,00                  

(B) Total: 103,10                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% x

(C) Total: 5,15                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 108,25                

(D) Produção da Equipe 60,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,80                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1.000m 10138 rl 1.622,25                     0,0040 6,48                    

Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. 
branca

10074 DZ 199,47                        0,0417 8,31                    

Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) 
madeira branca (estic.)

10075 DZ 841,52                        0,0042 3,53                    

(F) Total: 18,32                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Escavação manual furos, valetas mat. 1ª 
cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)

40256 M3 94,59                         0,0225 2,12                    

(G) Total: 2,12                    

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Arame ovalado liso (cerca) 45 
kg - 1000 m

1628  T  
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          0,0002            0,01                    

Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - 
D=0,10m) m. branca

1015  T  
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          0,0132            0,55                    

Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - 
D=0,20m) m. bran (estic.)

1000  T  
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          0,0034            0,14                    

(H) Total: 0,70                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,94                  

BDI: 23,32 5,35                    

Preço Unitário Total 28,29                  

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40901 Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m,
inclusive transporte de mourão e arame liso

Unidade: M

Custo Horário

Consumo Custo Horário

Custo

5,15

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24                 17,61                         1,0000 17,61                  

Servente 20002 1,00                 14,20                         1,0000 14,20                  

(B) Total: 31,81                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% x

(C) Total: 1,59                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,40                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,40                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Brita graduada, especificada sem pó, sem 
frete

10119 m3 72,00                         0,0040 0,28                    

Sarrafo 10 X 2,5 cm 10067 M3 1.548,00                     0,0417 64,55                  

(F) Total: 64,83                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 
incluído

40348 M3 429,79                        0,0200 8,59                    

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,37                        0,0800 45,86                  

(G) Total: 54,45                  

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita Gadruada 1028  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

43,880             4,620               46,99          0,0600            2,82                    

(H) Total: 2,82                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 155,50                

BDI: 23,32 36,26                  

Preço Unitário Total 191,76                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40915 Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita

Unidade: M2

Custo Horário

Consumo Custo Horário

Custo

1,59

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Betoneira 600 l com carregador (elétrica) 30070 1,00                 1,0000 0,0000 31,36               25,65          

Carrinho de mão 30076 3,00                 1,0000 0,0000 0,31                 0,21            

Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, 
marca de referência ATLAS COPCO ou 
equivalente

30071 2,00                 1,0000 0,0000 18,04               15,11          

(A) Total: 68,37                  

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26                 32,10                         1,0000 32,10                  

Operário braçal 20107 1,02                 14,48                         10,0000 144,80                

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24                 17,61                         2,0000 35,22                  

(B) Total: 212,12                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% X

(C) Total: 10,60                  

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 291,09                

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 291,09                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Areia grossa jazida com carregamento 
mecânico

10109 m3 61,63                         0,6111 37,66                  

Cimento CP III 10092 kg 0,46                           405,3000 186,43                

Pedra britada p/ concreto, sem frete 10125 m3 100,82                        0,7770 78,33                  

(F) Total: 302,42                

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Areia grossa jazida c/ 
carreg.mecânico

1026  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

15,030             12,980             29,09          0,9167            26,66                  

Transp. de Cimento 1153  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,4053            17,16                  

Transp. de Pedra britada p/ concreto 1162  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

45,040             4,620               48,02          1,1655            55,97                  

(H) Total: 99,79                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 693,30                

BDI: 23,32 161,68                

Preço Unitário Total 854,98                

Custo Horário

31,36

0,93

36,08

Consumo Custo Horário

Custo

10,60

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40360 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído Unidade: M3



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Serra circular (WEG) ou equivalente 30073 1,00                 0,2600 0,7400 21,56               18,11          

(A) Total: 19,00                  

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Carpinteiro de O.A.C. 20038 1,24                 17,61                         0,5200 9,15                    

Operário braçal 20107 1,02                 14,48                         1,2000 17,37                  

(B) Total: 26,52                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% X

(C) Total: 1,32                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 46,84                  

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,84                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Caibros 7 X 7 cm (pontalete) 10066 M3 2.897,55                     0,0024 6,95                    

Prego 18 X 24 10135 kg 27,61                         0,2000 5,52                    

Sarrafo 10 X 2,5 cm 10067 M3 1.548,00                     0,0015 2,32                    

Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada) 10065 M3 2.083,56                     0,0095 19,79                  

(F) Total: 34,58                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Caibros 8 X 8 cm 
(pontalete)

1095  T  
1,052XP + 1,094XR

43,880             4,620               42,36          0,0019            0,08                    

Transporte de Sarrafo 10 X 2,5 cm 1096  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,0012            0,05                    

Transporte de Tábuas de 2,5 cm 1094  T  1,052XP + 1,094XR 43,880             4,620               42,36          0,0076            0,32                    

(H) Total: 0,45                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 81,87                  

BDI: 23,32 19,09                  

Preço Unitário Total 100,96                

Consumo Custo Horário

Custo

1,32

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40313 Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras

Unidade: M2

Custo Horário

19,00



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t 
(6.000L)

30007 1,00                 1,0000 0,0000 247,76             71,19          

Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,00                 0,5000 0,5000 23,62               14,90          

Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou 
equivalente

30054 2,00                 0,6000 0,4000 22,55               20,11          

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( 
cab + ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                 1,0000 0,0000 322,47             95,92          

Rolo AP liso de aço CA 2505 STD 
Dynapac ou equivalente

30038 1,00                 0,6000 0,4000 303,60             101,80        

Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P 
(DYNAPAC) ou equivalente

30040 1,00                 0,5000 0,5000 315,05             107,08        

Rolo compactador de pneus CP 224, 
Dynapac ou equivalente

30033 1,00                 0,5000 0,5000 299,80             98,58          

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

30030 2,00                 0,6000 0,4000 161,49             35,74          

(A) Total: 1.488,07             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de pista 20063 2,26                 32,10                         0,5000 16,05                  

Greidista 20088 1,24                 17,61                         1,0000 17,61                  

Servente 20002 1,00                 14,20                         4,0000 56,80                  

(B) Total: 90,46                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.578,53             

(D) Produção da Equipe 60,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,30                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete 10114 m3 87,39                         0,5870 51,29                  

Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete 10120 m3 48,38                         0,4400 21,28                  

(F) Total: 72,57                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete 1025  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

45,040             4,620               48,02          0,8805            42,28                  

Transporte de pó de pedra (Incl. 0% IUM) 
s/ frete

1029  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

45,040             4,620               48,02          0,6600            31,69                  

(H) Total: 73,97                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 172,84                

BDI: 23,32 40,31                  

Preço Unitário Total 213,15                

211,06

199,19

222,38

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40792 Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e
transporte do pó de pedra e da brita

Unidade: M3

Custo Horário

247,76

19,26

43,14

322,47

222,88



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t 
(6.000L)

30007 1,00                 1,0000 0,0000 247,76             71,19          

Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,00                 0,5000 0,5000 23,62               14,90          

Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou 
equivalente

30054 2,00                 0,7000 0,3000 22,55               20,11          

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( 
cab + ar + ríper) ou equivalente

30022 1,00                 1,0000 0,0000 322,47             95,92          

Rolo AP liso de aço CA 2505 STD 
Dynapac ou equivalente

30038 1,00                 0,8000 0,2000 303,60             101,80        

Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P 
(DYNAPAC) ou equivalente

30040 1,00                 0,4000 0,6000 315,05             107,08        

Rolo compactador de pneus CP 224, 
Dynapac ou equivalente

30033 1,00                 0,5000 0,5000 299,80             98,58          

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

30030 2,00                 0,7000 0,3000 161,49             35,74          

(A) Total: 1.533,28             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de pista 20063 2,26                 32,10                         0,6000 19,26                  

Greidista 20088 1,24                 17,61                         1,0000 17,61                  

Servente 20002 1,00                 14,20                         5,0000 71,00                  

(B) Total: 107,87                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.641,15             

(D) Produção da Equipe 60,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,35                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Brita graduada, especificada sem pó, sem 
frete

10119 m3 72,00                         1,1500 82,80                  

(F) Total: 82,80                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita Gadruada 1028  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

45,040             4,620               48,02          1,7200            82,59                  

(H) Total: 82,59                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 192,74                

BDI: 23,32 44,95                  

Preço Unitário Total 237,69                

322,47

263,24

190,26

199,19

247,53

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 41097 Base de solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita Unidade: M3

Custo Horário

247,76

19,26

43,63



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Equipamento espargidor de asfalto 1315C 
DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou 
equivalente

30009 1,00                 1,0000 0,0000 235,61             71,13          

Tanque estacionário 20.000 L 30084 1,00                 1,0000 0,0000 11,33               8,10            

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

30030 1,00                 0,5000 0,5000 161,49             35,74          

Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou 
equivalente

30051 1,00                 0,5000 0,5000 13,42               8,41            

(A) Total: 356,47                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de pista 20063 2,26                 32,10                         1,0000 32,10                  

Servente 20002 1,00                 14,20                         6,0000 85,20                  

(B) Total: 117,30                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                          

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 473,77                

(D) Produção da Equipe 500,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,94                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total: -                          

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                          

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,94                    

BDI: 23,32 0,22                    

Preço Unitário Total 1,16                    

11,33

98,615

10,915

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40816 Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso Unidade: M2

Custo Horário

235,610



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão basculante 1518/48C 
PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)

30001 2,00                 1,0000 0,0000 273,91             82,48          

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30024 1,00                 0,5000 0,5000 445,28             164,90        

Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV 
ou equivalente

30053 1,00                 0,8000 0,2000 10,84               7,90            

Equipamento espargidor de asfalto 1315C 
DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou 
equivalente

30009 1,00                 1,0000 0,0000 235,61             71,13          

Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA 
TERRA) ou equivalente

30035 1,00                 0,6000 0,4000 171,71             88,08          

Tanque estacionário 20.000 L 30084 2,00                 0,5000 0,5000 11,33               8,10            

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

30030 1,00                 0,6000 0,4000 161,49             35,74          

Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou 
equivalente

30051 1,00                 0,6000 0,4000 13,42               8,41            

(A) Total: 1.379,01             

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de pista 20063 2,26                 32,10                         1,0000 32,10                  

Servente 20002 1,00                 14,20                         10,0000 142,00                

(B) Total: 174,10                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.553,11             

(D) Produção da Equipe 300,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,17                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete 10113 m3 110,37                        0,0140 1,54                    

Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete 10114 m3 87,39                         0,0153 1,33                    

(F) Total: 2,87                    

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Lavagem de brita para tratamento 42229 M3 23,12                         0,0293 0,67                    

(G) Total: 0,67                    

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete 1024  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

45,040             4,620               48,02          0,0210            1,01                    

Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete 1025  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

45,040             4,620               48,02          0,0230            1,10                    

(H) Total: 2,11                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,82                  

BDI: 23,32 2,52                    

Preço Unitário Total 13,34                  

235,61

138,25

19,43

111,19

11,41

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40828 T.S.B.D. sem capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão,
inclusive lavagem e transporte comercial  da brita

Unidade: M2

Custo Horário

547,82

305,09

10,25



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Caminhão basculante 1518/48C 
PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)

30001 1,00                 0,3000 0,7000 273,91             82,48          

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30024 1,00                 0,0200 0,9800 445,28             164,90        

Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV 
ou equivalente

30053 1,00                 0,3000 0,7000 10,84               7,90            

Equipamento espargidor de asfalto 1315C 
DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou 
equivalente

30009 1,00                 1,0000 0,0000 235,61             71,13          

Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) 
ou equivalente

30032 1,00                 1,0000 0,0000 297,63             109,06        

Tanque estacionário 20.000 L 30084 2,00                 0,5000 0,5000 11,33               8,10            

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

30030 1,00                 0,6000 0,4000 161,49             35,74          

Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou 
equivalente

30051 1,00                 0,6000 0,4000 13,42               8,41            

(A) Total: 994,41                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Encarregado de pista 20063 h 32,10                         1,0000 32,10                  

Servente 20002 h 14,20                         7,0000 99,40                  

(B) Total: 131,50                

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.125,91             

(D) Produção da Equipe 300,00                

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,75                    

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Areia média jazida com carregamento 
mecânico

10110 m3 60,84                         0,0022 0,13                    

(F) Total: 0,13                    

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Areia média jazida c/ carreg. 
Mecânico

1077  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

15,030             12,980             29,09          0,0033            0,10                    

(H) Total: 0,10                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,98                    

BDI: 23,32 0,93                    

Preço Unitário Total 4,91                    

170,50

8,78

235,61

297,63

19,43

111,19

11,41

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40834 Capa selante (emulsão e areia) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão,
inclusive transporte da areia

Unidade: M2

Custo Horário

139,90



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código Quantidade Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp.

Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) 
ou equivalente

30032 1,00                 0,1000 0,9000 297,63             109,06        

(A) Total: 127,91                

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

Calceteiro 20035 1,24                 17,61                         1,0000 17,61                  

Encarregado de pavimentação 20065 2,26                 32,10                         0,5000 16,05                  

Servente 20002 1,00                 14,20                         2,0000 28,40                  

(B) Total: 62,06                  

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

Ferramentas manuais 200 5,00% x

(C) Total: 3,10                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 193,07                

(D) Produção da Equipe 5,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,61                  

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Areia grossa jazida com carregamento 
mecânico

10109 m3 61,63                         0,0500 3,08                    

Bloco para pavimentaçao intertravado - 
esp= 08 cm, resistência 35 MPa

10267 M2 58,22                         1,0000 58,22                  

(F) Total: 61,30                  

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Areia grossa jazida c/ 
carreg.mecânico

1026  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

15,030             12,980             29,09          0,0750            2,18                    

Transporte de bloco p/ pavimentação - 
esp= 8 cm

1605  T  
1,075XP + 1,120XR
+ 4,481

43,880             4,620               46,99          0,1920            9,02                    

(H) Total: 11,20                  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 111,11                

BDI: 23,32 25,91                  

Preço Unitário Total 137,02                

Custo Horário

127,91

Consumo Custo Horário

Custo

3,1

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40884 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm,
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

Unidade: M2



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,82                           5,8800 34,22                  

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        1,5300 877,24                

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         4,3220 277,38                

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         5,8810 561,17                

(G) Total: 1.750,02             

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.750,02             

BDI: 23,32 408,10                

Preço Unitário Total 2.158,12             

Consumo Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40691 Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-02) Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração Data Base: Janeiro/2022

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Sal. Sal/Hora

(B) Total:

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -                          

(D) Produção da Equipe 1,00                    

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -                          

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total:

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

40376 kg 14,46                         8,0000 115,68                

Caiação de meio fios, sarjetas, etc 40658 M2 5,81                           3,8700 22,50                  

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

40358 M3 573,36                        0,6600 378,44                

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

40258 M3 64,17                         0,8300 53,28                  

Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento 
e
transporte das madeiras

40312 M2 95,42                         2,1000 200,40                

(G) Total: 770,26                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 770,26                

BDI: 23,32 179,62                

Preço Unitário Total 949,88                

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: 40679 Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) dispersor Unidade: Ud

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário



XP XR 

Areia Itapemirim - ES 15,03 12,98 60002

Arame Cach. Itapemirim - ES 43,88 4,62 

Argila Cariacica-ES 60002

Brita Cach. Itapemirim - ES 45,04 4,62 

Cimento Cach. Itapemirim - ES 43,88 4,62 60004

Comércio Local Cach. Itapemirim - ES 43,88 4,62 60004

Concreto usinado Cach. Itapemirim - ES 45,05 4,62 

Geotêxtil Grande Vitória-ES 159,80 4,62 60004

Grama em placa Cach. Itapemirim - ES 43,88 4,62 60004

Insumos sinalização Serra-ES 159,80 4,62 60004

Ladrilho hidráulico Vitória - ES 159,80 4,62 60004

Madeira em Geral Cach. Itapemirim - ES 43,88 4,62 60004

Material betuminoso Belo Horizonte – MG 450,00 0,50 60007

Mistura asfáltica Cach. Itapemirim - ES 45,04 4,62 60002

Mourão Cach. Itapemirim - ES 43,88 4,62 

Pré-moldados de concreto Cach. Itapemirim - ES 43,88 4,62 60004

Produto Pétreo Cach. Itapemirim - ES 43,88 4,62 60002

Produtos siderúrgico Grande Vitória-ES 159,80 4,62 60004
Jazida local Presidente Kennedy 3,00 10,00 60005

Material Local
Distâncias 

Transp



Dist

XP XR Total

CAP 50/70
REDUC Duque de Caxias 

(RJ) - Canteiro
383,50 0,50 384,00

Brita Pedreira (P1) - Canteiro 38,80 0,50 39,30
Areia Areal (A1) - Canteiro 37,00 1,50 38,50
Massa 

Asfáltica
Fornecedor (Cachoeiro) - 

Pista
51,25 1,75 53,00

Sub-Base Solo 
Estabilizado

Saibro Jazida de Solo (J4) - Pista 5,60 11,45 17,05

Brita Pedreira P1 - Pista 39,20 1,75 40,95
Solo Canteiro - Pista 0,00 1,70 1,70

Imprimação CM - 30
REDUC Duque de Caxias 

(RJ) - Canteiro
383,50 0,50 384,00

Pintura de Ligação RR - 2C
REDUC Duque de Caxias 

(RJ) - Canteiro
383,50 0,50 384,00

Brita Pedreira (P1) - Pista 39,20 1,75 40,95
Areia Areal (A1) - Pista 37,60 2,85 40,45

Cimento
Fornecedor (Cachoeiro) - 

Pista
51,25 1,75 53,00

Pedra de 
Mão

Pedreira (P1) - Pista 39,20 1,75 40,95

Aço
Fornecedor (Cachoeiro) - 

Pista
51,25 1,75 53,00

Formas/M
adeira/Ma

deiriti

Fornecedor (Cachoeiro) - 
Pista

51,25 1,75 53,00

Geotêxteis Fornecedor (Vitória) - Pista 159,80 2,20 162,00

Brita Pedreira (P1) - Canteiro 38,80 0,50 39,30
Areia Areal (A1) - Pista 37,60 2,85 40,45
Brita Pedreira (P1) - Canteiro 38,80 0,50 39,30
Areia Areal (A1) - Pista 37,60 2,85 40,45

Transp.  de Segmento 
de Sarjeta Bueiros 

Tubulares de Concreto
Tubos

Fornecedor (Cachoeiro) - 
Pista

51,25 1,75 53,00

Poço de Visita
Tampão  
F.F.A.P

Fornecedor (Cachoeiro) - 
Pista

51,25 1,75 53,00

Mourões 
de   

Madeira

Fornecedor (Cachoeiro) - 
Pista

51,25 1,75 53,00

Esticadore
s de 

Madeira

Fornecedor (Cachoeiro) - 
Pista

51,25 1,75 53,00

Arame 
Farpado

Fornecedor (Cachoeiro) - 
Pista

51,25 1,75 53,00

Sinalização Horizontal Tintas Fornecedor (Vitória) - Pista 159,80 2,20 162,00

Sinalização Vertical
Pórtico/Se
mi-Pórticos

Fornecedor (Vitória) - Pista 159,80 2,20 162,00

Revestimento Vegetal Grama
Fornecedor (Cachoeiro) - 

Pista
51,25 1,75 53,00
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Cerca de Arame 
Farpado
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  Concreto Estrutural    
Concreto Ciclópico    

Canaleta de Concreto    
Boca de Bueiro    Caixa 
de Passagem    Saída 
D'água          Muro de 

Arrimo    Testa para 
Dreno    etc.
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Dreno Profundo

Colchão Drenante

Distância até o ponto médio da Obra

Pa
vi

m
e

n
ta

ç
ã

o

CBUQ

Base de 60% Brita 
Graduada + 40% Solo

Serviço Item Material Percurso - Origem/Destino
Transporte
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