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Secretaria Municipal de Obras, Servigcos Publicos e Habitagdo -SEMOBH

ORGAMENTO

OBRA:  |MPLANTAGAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE
CONCRETO NAs LOCALIDADEs DE CANCELAS (RUA PRINCIPAL), MONTE BELO
(DIAIQUE) E COPACABANA (PEIXOTO)

LOCAL: DIVERSAS RUAS

Secretaria Municipal de Obras, Servigos Publicos e Habitagdo (SEMOBH)
Rodovia - ES 162, KM 20, Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000
Parque de Exposicdes Afonso Costalonga
Telefax: (28) 3535-1350/1393



ESTADO DO ESPIiRITO SANTO DATA-BASE: nov/19 DER-ES SEM DESONERACAO
qura My PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY nov/19 DER-ES CONSULTORIA
e ”f% SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAGAO juli2010PES
¢ me jun/20 CESAN ATUALIZADA EM
IMPLANTA(}AO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA E PAVIMENTA(}i\O
4 i~ OBRA: COM BLOCOS DE CONCRETO NAs LOCALIDADEs DE CANCELAS (RUA 17/09/2020
' PRINCIPAL), MONTE BELO (DIAIQUE) E COPACABANA (PEIXOTO)
Vs Gt ol LOCAL: DIVERSAS RUAS BDI: DER-ES:23,32%
fames Constr Junlos
IOPES/CESAN-31,96%
PLANILHA DE PRECOS
ITEM TABELA cop. DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT. UNITARIO TOTAL
1 ADMINISTRAGAO
1.1 OBRAS COMP01  |Administrag&o Local vb 100% 42.793,33 42.793,33
TOTAL PARCIAL 01 42.793,33
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO, MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E SINALIZAGAO
2.1 DER-ES 41500 Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrao DER-ES M2 18,00 288,35 5.190,24
Tapume Telha Metalica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte
22 DER-ES 100882 sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) M 150,00 179,31 26.896,09
23 DER-ES 41503 2R(e)ede de luz, inc~I. padrdo entr. energia trifas. cabo ligagdo até barracdes, quadro distrib., disj. e chave de forga, cons. M 25,00 561,06 14.026 41
m entre padrdo entr.e QDG
24 DER-ES 41499 2Rse:19 de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagéo entre caixas, considerando distancia de M 25,00 406,27 10.156,63
25 DER-ES 41501 Rede de égqa ¢/ padrdo de enfrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment., distrib., M 25,00 49,02 122549
extravas. e limp., cons. o padréo a 25m
2.6 DER-ES 41527 Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ud 1,00 2.240,17 2.240,16
Aluguel mensal container para escritdrio, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vasotlavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2
2.7 IOPES 20352  |janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminag&o, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. ms 12,00 932,52 11.190,26
Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminagao.
Refeitorio ¢/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz
28 DER-ES 41530 6 ox. de insp. (1,21me/funcitumno) M2 30,00 434,91 13.047,37
29 DER-ES 41580 ,:ISL;)gelé?;de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatorio, mictorio, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso Mes 12,00 1.088.88 13.066,54
2.10 DER-ES 41546  |Mobilizagéo e desmobilizagdo de caminh&o basculante (maximo) h 24,00 305,02 7.320,47
2.11 DER-ES 41544 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 30,00 496,75 14.902,35
2.12 DER-ES 41495 Mobilizagéo e desmobilizagdo de container até 50 km Ud 4,00 799,00 3.196,01
Extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixagéo,
213 IOPES 160807 |EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente und 2,00 200,30 400,60
2.14 DER-ES 41547  |Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminh&o tanque (6.000 L) (maximo) h 6,00 254,93 1.529,56
TOTAL PARCIAL 02 124.388,18




ESTADO DO ESPiRITO SANTO DATA-BASE: nov/19DER-ES SEM DESONERAGAO
ura My PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY nov/19 DER-ES CONSULTORIA
SOy SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAGAO jul/2010PES
{1 ime jun/20CESAN ATUALIZADA EM
IMPLANTAGCAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA E PAVIMENTACAO
%X OBRA: COM BLOCOS DE CONCRETO NAs LOCALIDADEs DE CANCELAS (RUA 17/09/2020
PRINCIPAL), MONTE BELO (DIAIQUE) E COPACABANA (PEIXOTO)
Vames Cansinr Jurdos! LOCAL: DIVERSAS RUAS BDI: DER-ES:23,32%
‘ames Construr Jurkos
IOPES/CESAN-31,96%
PLANILHA DE PRECOS
ITEM TABELA cop. DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT. UNITARIO TOTAL
3 TERRAPLENAGEM
31 DER-ES 40230  |Escavagdo e carga de material de 12 categoria com escavadeira M3 6.915,39 3,70 25.584,17
3.2 DER-ES 40228 Compactagio de aterros 100% PN M3 4.385,45 6,10 26.770,27
33 DER-ES 60019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh&o basculante) 0,931XP + 1,029XR + 1,633 T 3.689,27 4,21 15.515,22
(XP=0,00 Km XR = 2,5 km)
34 DER-ES 43335  |Espalhamento / regularizagéo / compactagao de material em bota-fora M3 1.783,41 3,18 5.674,19
TOTAL PARCIAL 03 73.543,85
4 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
41 DER-ES 42759  |Corpo BSTC (greide) diametro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavacéo, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas M 89,32 240,22 21.456,73
42 DER-ES 42763 |Corpo BSTC (greide) diametro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavagao, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas M 533,00 347,79 185.373,04
43 DER-ES 40513 Bergo de concreto ciclopico para BSTC didmetro 0,40 m M 89,32 116,73 10.426,74
44 DER-ES 40514 |Bergo de concreto ciclopico para BSTC didmetro 0,60 m M 533,00 194,36 103.596,35
45 DER-ES 41241 Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas Ud 21,00 1.721,23 36.145,75
46 DER-ES 40563  |Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavagao ud 1,00 5.407,90 5.407,90
47 DER-ES 43051 Esk;;:niesvisita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampao F.F.A.P., inclusive escavagéo e transporte do tamp&o, em Vias ud 10,00 5.407.90 54.079,02
48 DER-ES 43038  |Pescogo de pogo de visita H=0,30m, didm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas ud 10,00 119,71 1.197,13
49 DER-ES 40688  |Saida d'agua concreto armado DP-1 ¢/ caiagdo ud 11,00 376,18 4.137,92
4.10 DER-ES 40686  |Descida d'agua concreto armado DP-1 (calha) ¢/ caiagdo M 33,00 637,08 21.023,75
411 DER-ES 40530 Boca de concreto ciclopico para BSTC didmetro 0,60 m ud 3,00 1.474,97 4.424,90
412 DER-ES 40137 |Boca de bueiro tubular em concreto ciclopico inclusive escavagéo, tudo incluido ud 2,00 2.042,51 4.085,02
413 DER-ES 40558 Tampéo F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte Ud 2,00 555,64 1.111,27
414 DER-ES 42960 Escavagéo mecénica em material de 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas M3 549,49 16,92 9.297,13
415 CESAN 7040100230 |REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 172,76 22,10 3.818,51
416 DER-ES 42512 |Carga de material de 12 categoria em Vias Urbanas M3 376,73 4,58 1.723,62




ESTADO DO ESPiRITO SANTO DATA-BASE: nov/19DER-ES SEM DESONERAGAO
wara My PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY nov/19DER-ES CONSULTORIA
qc“\t e "‘*’f% SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITACAO jul/2010PES
{1 ime jun/20CESAN ATUALIZADA EM
IMPLANTAGCAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA E PAVIMENTACAO
COM BLOCOS DE CONCRETO NAs LOCALIDADEs DE CANCELAS (RUA 17/09/2020
PRINCIPAL), MONTE BELO (DIAIQUE) E COPACABANA (PEIXOTO)
Vamos Conshuir Junkos! LOCAL: DIVERSAS RUAS BDI: DER-ES:23,32%
IOPES/CESAN-31,96%
PLANILHA DE PRECOS
ITEM TABELA cop. DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT. UNITARIO TOTAL
417 DER-ES 60019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminhzo basculante) 0,931XP +1,029XR + 1,633 T 470,92 4,21 1.980,44
(XP=0,00 Km XR = 2,5 km)
4.18 DER-ES 43335  |Espalhamento / regularizagéo / compactagao de material em bota-fora M3 376,73 3,18 1.198,63
TOTAL PARCIAL 04 470.483,85
5 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA POTAVEL
FORNECIMENTO / ASSENTAMENTO DA REDE TRONCO
5.1 DER-ES 42960 Escavagdo mecénica em material de 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas M3 765,75 16,92 12.956,11
5.2 CESAN 7040100230 |REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 566,63 22,10 12.524,36
5.3 DER-ES 42512 |Carga de material de 12 categoria em Vias Urbanas M3 199,12 4,58 911,01
54 DER-ES 60019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh&o basculante) 0,931XP + 1,029XR + 1,633 T 248,90 4,21 1.046,75
(XP = 0,00 Km XR = 2,5 km)
55 CESAN 7250100010 |REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 S/PAV M 560,00 58,22 32.603,62
5.6 CESAN 7230100080 |CAIXA DE PASSAGEM 60X60X100 UN 6,00 709,43 4.256,58
57 CESAN 7210100720 |TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600MM UN 6,00 701,68 4.210,10
LIGAGOES DOMICILIARES
5.8 DER-ES 42943 Escavagéo manual em mat. 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas M3 54,60 90,39 4.935,48
59 CESAN 7040100230 |REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 49,29 22,10 1.089,36
5.10 DER-ES 42512 |Carga de material de 12 categoria em Vias Urbanas M3 5,31 4,58 24,31
5.11 DER-ES 60019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh&o basculante) 0,931XP + 1,0290XR + 1,633 T 6,64 4,21 27,93
(XP=0,00 Km XR = 2,5 km)
5.12 CESAN 7200100090 |LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, S/PAV UN 10,00 225,97 2.259,68
513 CESAN 7200100170 |PADRAO 1A-CAIXA TERMOPLASTICA HIDROM %" UN 11,00 266,56 2.932,15
TOTAL PARCIAL 05 79.777,44
6 PAVIMENTAGAO
6.1 DER-ES 40754 |Regularizagao e compactagao do sub-leito (100% P.L)H=0,20 m M2 9.748,68 1,54 15.027,59
6.2 DER-ES 42483 Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas M3 1.462,30 136,12 199.049,44
6.3 DER-ES 42499 E::!\;)ir&t:&égcggn; :Is;:ysedrs \c/?anscberts a(r?aSSMPa), esp.=08cm, sobre colchao de areia 5¢m, inclusive fornecim. e M2 9.748,68 115,90 1.129.906,32
6.4 DER-ES 40659  |Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m¥/m) inclusive caiagdo M 1.058,02 62,56 66.189,98
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAGCAO

IMPLANTAGAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAGAO

DATA-BASE:

nov/19 DER-ES

nov/19 DER-ES
jul/2010PES
jun/20 CESAN

SEM DESONERACAO
CONSULTORIA

ATUALIZADA EM

e OBRA COM BLOCOS DE CONCRETO NAs LOCALIDADEs DE CANCELAS (RUA 17/09/2020
PRINCIPAL), MONTE BELO (DIAIQUE) E COPACABANA (PEIXOTO)
Vames Consin Junkos! LOCAL: DIVERSAS RUAS DER-ES:23,32%
IOPES/CESAN-31,96%
PLANILHA DE PRECOS
ITEM TABELA cop. DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT. UNITARIO TOTAL

6.5 DER-ES 43018  |Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagéo e transporte do meio fio em Vias Urbanas M 1.936,00 70,08 135.674,92

TOTAL PARCIAL 06 1.545.848,25
7 OBRAS COMPLEMENTARES

71 DER-ES 40915 Calcada de cqncreto fck=15 MPI camurgado ¢/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. M2 144453 114,09 164.812,68
preparo da caixa e transp. da brita

72 DER-ES 40902 Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame M 591,00 6,56 3.877,32

73 DER-ES 40903  |Cerca de arame farpado 4 fios com postes cada 2,5 m, esticadores de concreto a cada 25,0 m M 165,00 28,68 4.732,07

74 DER-ES 40910  |Abrigo de Onibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m ud 2,00 18.517,42 37.034,84

75 DER-ES 40375  |Demoligio mecénica de concreto M3 25,90 206,03 5.336,19
Muro de alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cm, ¢/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com

76 IOPES 200124 chapisco, reboco e pintura acrilica a 2 demé&os, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia m 28,50 814,85 23.223,31
TOTAL PARCIAL 07 239.016,41

8 SINALIZA(}AO

8.1 DER-ES 40936  |Sinalizagao vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive suporte em madeira M2 14,78 721,92 10.669,90
TOTAL PARCIAL 08 10.669,90

9 SINALIZA(}AO EM FASE DE OBRAS

9.1 DER-ES 42046 |Cones para sinalizagao, fornecimento e colocagao ud 15,00 171,53 2.572,88

9.2 DER-ES 42047 Elementos de madeira para sinalizag&o - cavaletes Ud 15,00 49,40 741,02

9.3 DER-ES 41202 |Sinalizagao noturna ( fio com ldmpada e balde ), fornecimento e instalagéo M 80,00 31,90 2.552,23

9.4 DER-ES 41359  |Tela de protegdo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagio de obras M 80,00 25,16 2.012,84
TOTAL PARCIAL 9 7.878,97

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 2.594.400,18
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IMPLANTAGAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAGAO
_COM BLOCOS DE CONCRETO NAs LOCALIDADEs DE CANCELAS
" (RUA PRINCIPAL), MONTE BELO (DIAIQUE) E COPACABANA
(PEIXOTO)

OBRA

Vamos Conslinar Junios!

LOCAL: DIVERSAS RUAS

RESUMO
DESCRIGAO DO SERVIGO TOTAL PORCENTAGEM

ADMINISTRAGAO R$ 42.793,33 1,65%
INSTALAGAO DE CANTEIRO, MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E 0
SINALIZACAO R$ 124.388,18 4,79%
TERRAPLENAGEM R$ 73.543,85 2,83%
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES R$ 470.483,85 18,13%
REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA POTAVEL R$ 79.777,44 3,07%
PAVIMENTAGAO R$ 1.545.848,25 59,58%
OBRAS COMPLEMENTARES R$ 239.016,41 9,21%
SINALIZAGAO R$ 10.669,90 0,41%
SINALIZAGAO EM FASE DE OBRAS R$ 7.878,97 0,30%
TOTAL R$ 2.594.400,18 100,00%
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ESTADO DO ESPIiRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAGAO

IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE

OBRA: CONCRETO NAS LOCALIDADES DE CANCELAS (RUA PRINCIPAL), MONTE BELO (DIAIQUE) E
COPACABANA (PEIXOTO)
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MEMORIA DE CALCULO
ITEM TABELA cob. DESCRIGAO DO SERVICO UNID QUANT.
1 ADMINISTRACAO
11 OBRAS COMPO1 /Administragdo Local vb 1
Conforme item Adm_Local (planilha de composi¢do)
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO, MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E SINALIZAGAO
21 DER-ES 41500 Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES M2 18,00
22 DER-ES 100882 'Tapume Telha Metdlica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmaltg M 150,00
23 DER-ES 41503 Rede de luz, incl. padrdo entr. energia trifas. cabo ligagdo até barracdes, quadro distrib., disj. e chave de forga, cons M 25,00
24 DER-ES 41499 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, considerando distancia de 25| M 25,00
25 DER-ES 41501 Rede de dgua ¢/ padrdo de entrada d'dgua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment., distrib., extrav{ M 25,00
26 DER-ES 41527 Reservatdrio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 1,00
2.7 I0PES 20352 /Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, ¢/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 jai| ms 12,00
28 DER-ES 41530 Refeitorio ¢/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz M2 30,00
29 DER-ES 41580 /Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especij Mes 12,00
210 DER-ES 41546 Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminhdo basculante (mdximo) h 24,00
2.1 DER-ES 41544 Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 30,00
212 DER-ES 41495 Mobilizagdo e desmobilizagdo de container até 50 km Ud 4,00
213 IOPES 160607 Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixagdo, EXC und 2,00
214 DER-ES 41547 Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminhdo tanque (6.000 L) (maximo) h 6,00
3 TERRAPLENAGEM
34 DER-ES 40230 Escavacdo e carga de material de 12 categoria com escavadeira M3 6.915,39
ICancela Corte do terreno + corte para o aterro = (786,79+11,31) + (2.641,08+8,65) = 3.447,83 344783
Monte Belo  [3022,14
ICopacabana |445,42
32 DER-ES 40228 ICompactagdo de aterros 100% PN M3 4.385,45
Cancela 2641,08 + 8,65
Monte Belo  {1238,73
ICopacabana [496,99
33 DER-ES 60019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh3o | ) 0,931XP +1,029XR + 1,633 T 3.689,27
(XP = 0,00 Km XR = 2,5 km)
Cancela (aterro total - corte total) = (2.641,08-786,79) 1.854
Monte Belo  |(aterro total - corte total) = (1.238,73-3.022,14) 1.783
ICopacabana |(aterro total - corte total) = (496,99-445,42) 52
34 DER-ES 43335 / regularizacdo / compactagdo de material em bota-fora M3 1.783.41
ICancela ndo possui bota fora
Monte Belo  |1783,41
ICopacabana |ndo possui bota fora
4 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
441 DER-ES 42759 ICorpo BSTC (greide) didmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavagdo, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas M 89,32
Conforme projeto basico de drenagem: entruncamento da vias = 2und com 8,00m + 1und 1,50m; restante da via= 9
ICancela und com 6,48m + 9 und com 1,50m
Monte Belo  |ndo tem
ICopacabana |ndotem
42 DER-ES 42763 ICorpo BSTC (greide) didmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavagdo, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas M 533,00
Cancela conforme projeto basico de drenagem: nove trechos com 55,00m cada, um trecho com 20,00m 515
Monte Belo (8
ICopacabana |10
43 DER-ES 40513 Bergo de concreto ciclépico para BSTC didmetro 0,40 m M 89,32
Cancela conforme item 4.1
Monte Belo  [ndo tem
ICopacabana |ndotem
44 DER-ES 40514 Bergo de concreto ciclépico para BSTC didmetro 0,60 m M 533,00
Cancela conforme item 4.2
Monte Belo (8
ICopacabana |10
45 DER-ES 41241 ICaixa ralo em blocos pré Idados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas ud 21,00
ICancela conforme projeto basico de drenagem 21und
Monte Belo  [ndo tem
ICopacabana |ndotem
46 DER-ES 40563 ICaixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavagdo ud 1,00
Cancela ndo tem
Monte Belo  |conforme projeto basico de drenagem 01 (uma) unidade
ICopacabana |ndo tem
47 DER-ES 43051 Pogo de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tamp3o F.F.A.P., inclusive escavagdo e transporte do tamp3o, em Vi ud 10,00
ICancela conforme projeto 10 und
Monte Belo  [ndo tem
ICopacabana |ndotem
438 DER-ES 43038 Pescogo de pogo de visita H=0,30m, diam. = 0,60 m, for e transporte em Vias Urbanas ud 10,00
ICancela conforme projeto 10 und
Monte Belo  |ndo tem
ICopacabana |ndotem
49 DER-ES 40688 Saida d'agua concreto armado DP-1 ¢/ caiagdo ud 11,00
Cancela ndo tem
Monte Belo |5
ICopacabana |6
410 DER-ES 40686 Descida d'dgua concreto armado DP-1 (calha) ¢/ caiagdo M 33,00
Cancela ndo tem
Monte Belo |15
Copacabana |18
411 DER-ES 40530 Boca de concreto ciclépico para BSTC diametro 0,60 m ud 3,00
Cancela ndo tem
Monte Belo |1
ICopacabana |2
412 DER-ES 40137 Boca de bueiro tubular em concreto cicldpico inclusive escavagdo, tudo incluido ud 2,00
Cancela 2
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ESTADO DO ESPIiRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAGAO

IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE

OBRA: CONCRETO NAS LOCALIDADES DE CANCELAS (RUA PRINCIPAL), MONTE BELO (DIAIQUE) E
COPACABANA (PEIXOTO)
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MEMORIA DE CALCULO
ITEM TABELA cob. DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT.
Monte Belo  |ndo tem
ICopacabana |ndo tem
413 DER-ES 40558 'Tampéo F.F.A.P. com 100 kg, fornecii e transporte ud 2,00
Cancela 2
Monte Belo  |ndo tem
ICopacabana |ndotem
414 DER-ES 42960 Escavacdo mecanica em material de 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas M3 549,49
ICancela metragem linear x didmetro do tubo x altura = (533m x 0,60m x 1,50m) + (89,32m x 0,40m x 1,50m) 533
Monte Belo  |metragem linear x didmetro do tubo x altura = 8m x 0,60m x 1,50m 7
ICopacabana |metragem linear x didmetro do tubo x altura = 10m x 0,60m x 1,50m 9
415 CESAN 7040100230 |REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 172,76
Cancela Escavagdo menos (metro linear escavado x drea do tubo) = 533x(r0,302) + 89,32x(nt0,20?) 162
Monte Belo  |Escavagdo menos (metro linear escavado x érea do tubo) = 7 — (8x(rtr?)) 5
ICopacabana |Escavagdo menos (metro linear escavado x drea do tubo) = 9 -(10x(rtr?)) 6
416 DER-ES 42512 ICarga de material de 12 categoria em Vias Urbanas M3 376,73
Cancela
Monte Belo diferenca entre a escavagdo item 4.14 e o reaterro item 4.15
ICopacabana
417 DER-ES 60019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh3 0,931XP + 1,029XR + 1,633 T 470,92
(XP = 0,00 Km XR = 2,5 km)
Cancela
Monte Belo material transportado em 4.16 x fator de empolamento (25%)
ICopacabana
418 DER-ES 43335 / regularizagdo / compactagio de material em bota-fora M3 376,73
Cancela
Monte Belo conforme item 4.16
ICopacabana
5 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
FORNECIMENTO / ASSENTAMENTO DA REDE TRONCO
5.1 DER-ES 42960 Escavagdo mecdnica em material de 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas M3 765,75
Cancela metragem linear x didmetro do tubo x altura = 461m x 0,50m x 1,50m 346
Monte Belo  |metragem linear x didametro do tubo x altura = 470m x 0,50m x 1,50m 353
ICopacabana |metragem linear x didmetro do tubo x altura = 90m x 0,50m x 1,50m 68
52 CESAN 7040100230 |REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 566,63
Cancela Escavacdo menos (metro linear escavado x rea do tubo) = 346 -(461x(rtr2)) 256
Monte Belo  |Escavagdo menos (metro linear escavado x area do tubo) = 353 -(470x(rtr?)) 261
ICopacabana |Escava¢do menos (metro linear escavado x drea do tubo) = 68 -(90x(rtr?)) 50
5.3 DER-ES 42512 ICarga de material de 12 categoria em Vias Urbanas M3 199,12
diferenca entre a escavagdo item 5.1 e o reaterro item 4.2
54 DER-ES 60019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh3 0,931XP + 1,029XR + 1,633 T 248,90
(XP = 0,00 Km XR = 2,5 km)
material transportado em 5.3 x fator de empolamento (25%)
5.5 CESAN 7250100010 |REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 S/PAV M 560,00
Cancela 461
Monte Belo 470
ICopacabana (90
5.6 CESAN 7230100080  |CAIXA DE PASSAGEM 60X60X100 UN 6,00
ICancela conforme projeto basico de abastecimento de dgua potdvel: 03 unidades
Monte Belo  |conforme projeto bésico de abastecimento de dgua potavel: 03 unidades
ICopacabana |ndo tem
57 CESAN 7210100720 |TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600MM UN 6,00
ICancela conforme projeto basico de abastecimento de dgua potdvel: 03 unidades
Monte Belo  |conforme projeto bésico de abastecimento de agua potavel: 03 unidades
ICopacabana |ndotem
LIGAGOES DOMICILIARES
58 DER-ES 42943 Escavagdo manual em mat. 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas M3 54,60
Cancela ndo tem
Monte Belo  |metragem linear x didametro do tubo x altura =150 x 0,20 x 1,50 45
ICopacabana |metragem linear x didmetro do tubo x altura = 32 x 0,20 x 1,50 10
59 CESAN 7040100230 |REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 49,29
Cancela ndo tem
Monte Belo  |Escavagdo menos (metro linear escavado x drea do tubo) = 45 -(150x(rx0,12)) 40
ICopacabana |Escavagdo menos (metro linear escavado x drea do tubo) = 10 -(32x(mr?)) 9
5.10 DER-ES 42512 ICarga de material de 12 categoria em Vias Urbanas M3 531
diferenga entre a escavagdo item 5.8 e o reaterro item 5.9
5.11 DER-ES 60019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh3 0,931XP + 1,029XR + 1,633 T 6,64
(XP = 0,00 Km XR = 2,5 km)
material transportado em 5.10 x fator de empolamento (25%)
512 CESAN 7200100090 |LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, S/PAV UN 10,00
Cancela ndo tem
Monte Belo |10
ICopacabana |ndotem
513 CESAN 7200100170  |PADRAO 1A-CAIXA TERMOPLASTICA HIDROM %" UN 11,00
Cancela ndo tem
Monte Belo |11
ICopacabana |ndotem
6 PAVIMENTAGCAO
6.1 DER-ES 40754 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito (100% P.l.) H = 0,20 m M2 9.748,68




swura My«
qowura N
Lol
Ve liime %

ESTADO DO ESPIiRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAGAO

# =
- \\‘(\ %
Fresidenie Renned IMPLANTAGAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE
- OBRA: CONCRETO NAS LOCALIDADES DE CANCELAS (RUA PRINCIPAL), MONTE BELO (DIAIQUE) E
COPACABANA (PEIXOTO)
LOCAL: DIVERSAS RUAS
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ITEM TABELA cob. DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT.

ICancela
Monte Belo igual ao item 6.3 pavimentagdo
ICopacabana

6.2 DER-ES 42483 Base de brita g i ive fornecil ive transporte da brita em Vias Urbanas M3 1.462,30
Cancela
Monte Belo item 6.3 com altura de 15cm
ICopacabana

6.3 DER-ES 42499 Pavi 30 com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchdo de areia 5¢m, inclusive fornecim. e trai| M2 9.748,68
ICancela conforme projeto basico = 4.811,25m?
Monte Belo  |conforme projeto bésico = 2.287,430m?
ICopacabana |conforme projeto basico = 2.650,00m?

6.4 DER-ES 40659 Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m¥m) inclusive caiacio M 1.058,02
Cancela conforme projeto basico = 983,02m
Monte Belo  |conforme projeto bésico = 75,00m
ICopacabana |ndotem

6.5 DER-ES 43018 Meio fio de concreto pré Idado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagdo e transporte do meio fio em Vias Urbanas M 1.936,00
ICancela conforme projeto bésico = 124,00m
Monte Belo  |conforme projeto basico = 882,00m
ICopacabana |conforme projeto basico = 930,00m

7 |IOBRAS COMPLEMENTARES

- DERES 40015 :i::,;’a:z (:’Ea t‘::(;?xc;'eet:rfas:(s-pl:sdaMll:;i:aamur;ado ¢/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. ™ 144453
ICancela iconforme projeto basico = 1.444,53m?

72 DER-ES 40902 Desl de cerca de madeira com 4 fios de arame M 591,00
ICancela 316,00m
Monte Belo  170,00m
ICopacabana [105,00m

73 DER-ES 40903 ICerca de arame farpado 4 fios com postes cada 2,5 m, esticadores de concreto a cada 25,0 m M 165,00
ICancela 50,00m
Monte Belo  |65,00m
ICopacabana [50,00m

74 DER-ES 40910 /Abrigo de Onibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m ud 2,00
ICancela conforme projeto bésico de pavimentagdo

75 DER-ES 40375 Demoligdo mecanica de concreto m3 25,90
ICancela calgadas existentes

76 IOPES 200124 Muro de alvenaria de blocos cerd 10x20x20cm, ¢/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chg| m 28,50
Monte Belo  |conforme projeto basico de pavimentagdo

8 SINALIZACAO

8.1 DER-ES 40936 inalizacdo vertical com chapa ida em pelicula, incl suporte em madei M2 14,78
ICancela conforme projeto basico de sinalizagdo

9 SINALIZAGAO EM FASE DE OBRAS

9.1 DER-ES 42046 ICones para sinalizagdo, forneci e col 3 Ud 15,00

9.2 DER-ES 42047 El de madeira para sinalizagdo - | ud 15,00

9.3 DER-ES 41202 i noturna ( fio com 13 e balde ), forneci ei laca M 80,00

9.4 DER-ES 41359 Tela de protegdo de de PVC cor laranja com suporte para sinaliza¢do de obras M 80,00
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Administragédo Local

Tabela de pregos : 222 - Referencial de Pregos outubro 2018 sem desoneragdo

Tabela de pregos : 221 - Referencial de Servigos Consultoria Janeiro 2019

unidade: més

Data base: Novembro/2019

Data base: Janeiro/2019

(A)Equipamento Cédigo padréo [Quantidade ‘Ut. Pr ‘Ut. Impr ‘w. Hr. Prod ‘w. Hr. Imp Custo Horario
(A)Total]
(B)Mao-de-Obra Cédigo padrao [Eq. Salarial |Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horario
Topografo 20014 84,04 6.798,86 0,5 3.399,43
Encarregado Geral 99301 2,26 157,27 27,35 220 6.017,00
Engenheiro pleno 20069 84,04 20.339,73 0,2 4.067,95
Laboratorista 20089 84,04 6.798,86 0,2 1.359,77
Almoxarife 20094 1,65 157,27 19,97 220 4.393,40
Auxiliar de topografia 20029 84,04 4.076,72 1 4.076,72
Técnico de Seguranga 99302 84,04 8.990,20 0,1 899,02
(B)Total 24.213,29
(C)ltens de Incidéncia Codigo padrao % ‘M. 0. ‘Equip. ‘Mat. Custo|
(C)Total:‘
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 24.213.29
(D) Producao da Equipe| 1.0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 24213.29
(F)Materiais Codigo padrao (Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Aluguel mensal de instrumento de topografia 10587 Mes 1.747,96 6 10487,76
Estacio Tota
FEstagao o (F)Total: 10.487,76
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H), 34.701,05‘
BDI:23,32% 8.092,28\
Preco Unitario Total 42.193,33‘




Tabela de Precos: Referencial de Pregos outubro 2018 sem desoneragdo Data base: 31/10/2018
Servigo: 42499 Pavimentagédo com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colch&o de areia 5¢cm, inclusive

fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas

Unidade: M2
(A)Equipamento Cédigo padrao |Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou 30032 M 0,1000 0,9000 175,45 59,00 70,65
equivalente
70,65
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo padrao |Eq. Salarial |Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horario
Calceteiro 20035 1,24/157,27 15,00 1,0000 15,00
Encarregado de pavimentagao 20065 2,261157,27 27,35 0,5000 13,68
Servente 20002 1,00157,27 12,10 2,0000 24,20
52,88
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Caodigo padrao % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 2,54
2,54
(C)Total:
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 126,06
(D) Produgao da Equipe| 4,1500|
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,38
(F)Materiais Caodigo padrao |Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Areia grossa jazida com carregamento mecanico 10109 m3 62,92, 0,0500 3,15
Bloco para pavimentagao intertravado - esp= 08 cm, 10267 M2 49,38| 1,0000 49,38
resisténcia 35 MPa
‘ 52,53
(F)Total:
(G)Servigos Codigo padrao |Unid. Custo Unitario Consumo ‘Custo Unitario
|
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. FormulaX1 X2 X3 Custo Consumo |Custo Unit.
padrao
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecanico 1026 t 0,681XP + 0,710XR + 2,841 61,00 (2,00 45,80 0,0500 2,29
Transp. de Bloco p/ pavimentagao - esp= 8 cm 1605 t 0,681XP + 0,710XR + 2,841 61,00 [2,00 45,80 0,1920 8,79
11,08
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,99
BDI:23,32% 21,92

Preco Unitario Total

115,90




Tabela de Pregos: Referencial de Pregos outubro 2018 sem desoneragao Data base: 31/10/2018
43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagdo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo padrao |Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod ‘VI. Hr. Imp ‘Custo Horario ‘
| o
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo padrao |Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horario
Calceteiro 20035 1,24157,27 15,00 0,5000 7,50
Encarregado de O.A.C. 20060 2,26(157,27 27,35 0,1000( 2,74
Servente 20002 1,000157,27 12,10 1,000 12,1
22,34
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia ‘Cédigo padrao ‘ % ‘M. 0. ‘Equip. ‘Mat. ‘ Custdq
‘Ferramentas manuais ‘zooo ‘s,oooo ‘ ‘ ‘ 1,11
1,11
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 23,45
(D) Produgao da Equipel 0,830
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 28,25
(F)Materiais ‘Cédigo padrao ‘Unid. ‘Cus(o Unitario ‘Consumo ‘Custo Unitario
Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m ‘10253 ‘PQ ‘ 13,03{ 1,oooo( 18,08
‘ 18,08
(F)Total:
(G)Servigos Codigo padrao (Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
/Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 40348 M3 438,8 0,0065 2,85
Caiag&o de meio fios, sarjetas, etc 140658 M2 6,03 0,280 1,69
Escavagao manual em mat. 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m 40258 M3 67,44 0,0225 1,52
6,08
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. FérmulaX1 X2 X3 Custo Consumo |Custo Unit.
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15cm X 1 m 7;;11”0 t 0,681XP + 0,710XR + 2,841 61,00 [2,00 45,80 0,0970 4,44
4,44
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)| 56,83
BDI:23,32% 13,25
Prego Unitario Total 70,08




Tabela de Pregos: Referencial de Pregos outubro 2018 sem desoneragdo Data base: 31/10/2018

Servigo: 40915 Calgada de concreto fck=15 MP, camurgado ¢/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de

concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita

Unidade: M2
(A)Equipamento Codigo padrao |Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod ‘VI. Hr. Imp ‘Custo Horario
|
(A)Total:
(B)Méao-de-Obra Codigo padrao |Eq. Salarial |Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horario
Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24157,27 15,00 1,0000 15,00
Servente 20002 1,00157,27 12,10 1,0000 12,10
27,10
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo padrao % M. O Equip. Mat. Custo|
Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 1,30
1,30
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 28,40
(D) Produgao da Equipe| 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,40
(F)Materiais Cadigo padrao |Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Brita graduada, especificada sem pd, sem frete 10119 m3 52,25 0,0400 2,09
Sarrafo 10 X 2,5 cm 10067 M3 1060,80) 0,0050) 5,30
7,39
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo padrao |Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 40348 M3 438,80 0,0200 8,78
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 40358 M3 565,01 0,0800 45,20
53,98
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. FérmulaX1 X2 X3 Custo Consumo |Custo Unit.
padrao
Transp. de Brita graduada 1028 t 0,681XP + 0,710XR + 2,841 61,00 (2,00 45,80 0,0600 2,75
2,75
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 92,52
BDI:23,32% 21,58

Prego Unitario Total

114,09




Tabela de Pregos: Referencial de Pregos outubro 2018 sem desoneragdo Data base: 31/10/2018

Servigo: 41359 Tela de protegdo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras Unidade: M

(A)Equipamento Cadigo padrao |Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod ‘VI. Hr. Imp ‘Custo Horario
|
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo padrao |Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horario
Servente 20002 1,00157,27 12,10 1,0000 12,10
12,10
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo padrao % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 0,58
0,58
(C)Total:
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 12,68
(D) Produgao da Equipe| 6,0000|
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,11
(F)Materiais Cadigo padrao |Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Caibros 7 X 7 cm 10062 m 7,92 1,6000 12,67|
Tela de PVC na cor laranja, para protegdo de seguranga (10649 rl 63,83 0,0220 1,40
(tapume), rolo com 50,00 m
14,08
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo padrao |Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 40358 M3 565,01 0,0033 1,86
1,52
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. FérmulaX1 X2 X3 Custo Consumo |Custo Unit.
padrao
Transp. de tela de PVC 0,676XP + 0,703XR 179,00 [2,00 122,41 0,0220 2,69
2,69
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,40
BDI:23,32% 4,76

Prego Unitario Total

25,16




Tabela de Pregos: Referencial de Pregos outubro 2018 sem desoneragao Data base: 31/10/2018
Servigo: 40903 Cerca de arame farpado 4 fios com postes cada 2,5 m, esticadores de concreto a cada 25,0 m Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo padrao |Quantidade Ut. Pr Ut. Impr \VI. Hr. Prod ‘VI. Hr. Imp ‘Custo Horario ‘
| o
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo padrao |Eq. Salarial /o) Consumo Custo Horario
Encarregado de O.A.C. 20060 2,26/157,27 27,35 1,000 27,39
Servente 20002 1,00[157,27 12,10 7,0000 84,70
112,08
(B)Total:
‘(C)I(ens de Incidéncia ‘Cédigo padrao ‘ % ‘M. O. ‘Equip. ‘Ma(. ‘ Custo
‘Ferramentas manuais ‘2000 ‘5,0000 ‘ X ‘ ‘ ‘ 5,6
5,61
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 117,69
(D) Produgao da Equipe 60,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,96
(F)Materiais Cédigo padrao |Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
\Arame farpado fio 16 rolo 500 m 10140 rl 314,55 0,008 2,52
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m 10260 PC 3511 0,040 1,41
Mourao triangular (tipo DNIT) 10 cm X 2,00 m 10261 PC 37,23 0,400 14,89
18,81
(F)Total:
(G)Servigos Cédigo padrao |Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Escavagdo manual furos, valetas mat. 1° cat. H= 0,00 a {40256 M3 99,39 0,0198 1,97
1,50 m (dim. reduz.)
1,97
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. FérmulaX1 X2 X3 Custo Consumo (Custo Unit.
padrdo
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m 1002 t 0,717XP + 0,745XR 61,00 [2,00 44,80 0,0002 0,01
Transp. de Mourao quadrado (tipo DNER) 10 X 1630 t 0,717XP + 0,745XR 61,00 (2,00 44,80 0,0021 0,09
10cm X220 m
Transp. de Mourao triangular (tipo DNER) 10 cm 1631 t 0,717XP + 0,745XR 61,00 [2,00 42,64 0,0096 0,41
X 2.00 m
0,51
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)| 23,26
BDI:23,32%) 5,42

Prego Unitario Total

28,68




Tabela de Pregos: Referencial de Pregos outubro 2018 sem desoneragao Data base: 31/10/2018
Servigo: 42763 Corpo BSTC (greide) diametro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavagéo, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo padrao |Quantidade Ut. Pr Ut. Impr \VI. Hr. Prod ‘VI. Hr. Imp ‘Custo Horario ‘
| o
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo padrao |Eq. Salarial /o) Consumo Custo Horario
Encarregado de O.A.C. 20060 2,26/157,27 27,35 0,300 8,21
Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24(157,27 15,00 1,2000 18,0Q
Servente 20002 1,00 12,10 2,0000 24,20
50,41
(B)Total:
‘(C)Ilens de Incidéncia ‘Cédigo padréo ‘ % ‘M. o. ‘Equip. ‘Mat. ‘ Custq
‘Ferramenlas manuais ‘2000 ‘5,0000 ‘ X ‘ ‘ ‘ 2,52
2,52
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 52,93
(D) Produgao da Equipe| 0,830
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,77]
(F)Materiais ‘Cﬁdigo padrao ‘Unid. ‘Cuslo Unitario Consumo ‘Custo Unitario
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB ‘10235 ‘M ‘ 91 ,16{ 1,0000( 91,1
‘ 91,14
(F)Total:
(G)Servigos Codigo padrao |Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
/Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 140348 M3 4388 0,015 6,58
Escavagao manual em mat. 12 cat. H=0,00a 1,50 m 140258 M3 67,44 0,120( 8,09
Ess%avagéo mecéanica em material de 1 cat. H=0,00a 40282 M3 12,47 2,000 24,94
,50 m
Reaterro de cavas ¢/ compactagdo mecanica 140303 M3 44,62 1,800( 80,32
(compactador manual)
119,9:
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. FérmulaX1 X2 X3 Custo Consumo (Custo Unit.
padrao
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF [1257 t 0,717XP + 0,745XR 61,00 [2,00 44,80 0,1600 717
7,17
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 282,02
BDI:23,32%) 65,77

Prego Unitario Totall

347,79




Tabela de Pregos: Referencial de Pregos outubro 2018 sem desoneragao Data base: 31/10/2018

Servigo: 43051 Pogo de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tamp&o F.F.A.P,, inclusive escavago e transporte do tamp&o, em Vias Urbanas Unidade: Ud

(A)Equipamento Cédigo padrao |Quantidade Ut. Pr Ut. Impr \VI. Hr. Prod ‘VI. Hr. Imp ‘Custo Horario ‘
| o
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo padrao |Eq. Salarial /o) Consumo Custo Horario
Encarregado de O.A.C. 20060 2,26157,27 27,35 0,500 13,68
Servente 20002 1,00[157,27 12,10 2,0000 24,20
37,89
(B)Total:
‘(C)Ilens de Incidéncia ‘Cédigo padrao ‘ % ‘M. O. ‘Equip. ‘Ma(. Custo
‘Ferramentas manuais ‘2000 ‘5,0000 ‘ X ‘ ‘ 1,89
1,89
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 39,77
(D) Produgao da Equipe 0,8300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,91
(F)Materiais Cédigo padrao |Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
'Tampao F.F. articulado pesado p / pogo visita Classe 10182 CJ 432,62 1,000( 432,62
D400 (carga 400kN)
432,62
(F)Total:
(G)Servigos Cédigo padrao |Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Escavagéo manual em mat. 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m 140376 kg 9,87| 8,250 81,43
1Esscoavag:éo mecanica em material de 12 cat. H=0,00a (40358 M3 565,01 2,0916 1181,77
,50 m
Formas planas de madeira com 02 (dois) 140258 M3 67,44 4,2891 289,26
p i inclusive forneci e P
das madeiras
Reaterro de cavas ¢/ compactagdo mecanica 140282 M3 12,47| 10,007 1248
manual)
Formas planas de madeira com 02 (dois) 140312 M2 93,25 19,3200 1801,59
reaprovei inclusive forneci e transporte
das madeiras
Formas planas de madeira com 02 (dois) 140303 M3 44,62 9,384( 418,71
p i inclusive forneci e P
das madeiras
3897,56
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. FérmulaX1 X2 X3 Custo Consumo |Custo Unit.
padrao
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - pogo visita 1345 t 0,717XP + 0,745XR 61,00 (2,00 44,80 0,1600 717
7,17
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)| 4385,26
BDI:23,32% 1022,64
Prego Unitario Total 5407,90|




Tabela de Pregos: Referencial de Pregos outubro 2018 sem desoneragao Data base: 31/10/2018
Servigo: 43038 Pescogo de pogo de visita H=0,30m, diam. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas Unidade: Ud

fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas

(A)Equipamento Cédigo padrao |Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod ‘VI. Hr. Imp ‘Custo Horario ‘
| o
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo padrao |Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horario
Encarregado de O.A.C. 20060 2,26/157,27 27,35 0,2000 5,47
Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24/157,27 15,00 1,0000 15,00
Servente 20002 1,000157,27 12,10 1,000 12,1
32,57
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia ‘Cédigo padrao ‘ % ‘M. 0. ‘Equip. ‘Mat. ‘ Custdq
‘Ferramentas manuais ‘zooo ‘s,oooo ‘ X ‘ ‘ ‘ 1,64
1,62
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 34,19
(D) Produgao da Equipel 0,830
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,19
(F)Materiais Codigo padrao |Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Pescoco p/ PV H= 0,30 m diam= 0,60 m (anel de 10257 Ud 50,96 1,0000( 50,96
iconcreto pré-moldado)
‘ 50,96
(F)Total:
‘(G)Servigos ‘Cédigo padrao ‘Unid. ‘Custo Unitario Consumo ‘Cus(o Unitario
‘Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido ‘40348 ‘MS ‘ 438,8% 0,0060‘ 2,6
‘ 2,63
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. FormulaX1 X2 X3 Custo Consumo (Custo Unit.
padrao
Transp. de Pescogo p/ PV H= 0.30 m diam= 0. 60 m 1349 t 0,717XP + 0,745XR 61,00 [2,00 45,80 0,0500 2,29
2,29
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)| 97,08
BDI:23,32% 22,64
Prego Unitario Totall 119,71




Tabela de Pregos: Referencial de Pregos outubro 2018 sem desoneragao Data base: 31/10/2018
Servigo: 40912 Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento Unidade: M2

(A)Equipamento Cédigo padrao |Quantidade Ut. Pr Ut. Impr \VI. Hr. Prod ‘VI. Hr. Imp ‘Custo Horario ‘
| o
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo padrao |Eq. Salarial /o) Consumo Custo Horario
Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24157,27 15,00 1,000 15,0
Servente 20002 1,00[157,27 12,10 2,0000 24,20
39,20
(B)Total:
‘(C)I(ens de Incidéncia ‘Cédigo padrao ‘ % ‘M. O. ‘Equip. ‘Ma(. Custo
‘Ferramentas manuais ‘2000 ‘5,0000 ‘ X ‘ ‘ 1,96
1,96
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 41,16
(D) Produgao da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,58
(F)Materiais ‘Cédigo padrao |Unid. ‘Custo Unitario Consumo ‘Cus(o Unitario
Ladrilho hidraulico 2 cores p/ calgada ‘10274 ‘MZ ‘ 49,54 1,050()( 52,31
‘ 52,31
(F)Total:
‘(G)Servigos ‘Cédigo padrao ‘Unid. ‘Custo Unitario ‘Consumo ‘Cus(o Unitario
‘Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido ‘40348 ‘MS ‘ 433,30( 0,0130‘ 5,70
‘ 5,70
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. FérmulaX1 X2 Custo Consumo (Custo Unit.
Transp. de Ladrilho hidraulico 2 cores p/ calgada ?Z:::ao t 0,717XP + 0,745XR 61,00 [2,00 44,80 0,0620 2,78
2,78
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)| 81,37
BDI:23,32%] 18,98
Prego Unitario Total| 100,35




Tabela de Pregos: Referencial de Pregos outubro 2018 sem desoneragao Data base: 31/10/2018
Servigo: 42759 Corpo BSTC (greide) diametro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavagao, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo padrao |Quantidade Ut. Pr Ut. Impr \VI. Hr. Prod ‘VI. Hr. Imp ‘Custo Horario ‘
| o
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo padrao |Eq. Salarial /o) Consumo Custo Horario
Encarregado de O.A.C. 20060 2,26/157,27 27,35 0,200 5,47
Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24(157,27 15,00 0,8000 12,0q
Servente 20002 1,00 12,10 1,5000 18,19
35,62
(B)Total:
‘(C)Ilens de Incidéncia ‘Cédigo padréo ‘ % ‘M. o. ‘Equip. ‘Mat. ‘ Custq
‘Ferramenlas manuais ‘2000 ‘5,0000 ‘ X ‘ ‘ 1,78
1,78
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 37,40
(D) Produgao da Equipe| 0,830
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,08
(F)Materiais ‘Cﬁdigo padrao ‘Unid. ‘Cuslo Unitario Consumo ‘Custo Unitario
I Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF ‘10229 ‘M ‘ ea,ao( 1,0000( 68,81
‘ 68,80
(F)Total:
(G)Servigos Codigo padrao |Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
/Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 140348 M3 4388 0,006 2,63
Escavagao manual em mat. 12 cat. H=0,00a 1,50 m 140258 M3 67,44 0,080 5,41
Ess%avagéo mecéanica em material de 1 cat. H=0,00a 40282 M3 12,47 1,250 15,59
,50 m
Reaterro de cavas ¢/ compactagdo mecanica 140303 M3 44,62 1,124( 50,15
(compactador manual)
73,77
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. FérmulaX1 X2 X3 Custo Consumo (Custo Unit.
padrao
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF [1257 t 0,717XP + 0,745XR 61,00 [2,00 44,80 0,1600 717
7,17
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 194,80
BDI:23,32%) 45,43

Prego Unitario Totall

240,22




Tabela de Pregos: Referencial de Pregos outubro 2018 sem desoneragao Data base: 31/10/2018
Servigo: 40558 Tampéo F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte Unidade: Ud

(A)Equipamento Cédigo padrao |Quantidade Ut. Pr Ut. Impr \VI. Hr. Prod ‘VI. Hr. Imp ‘Custo Horario ‘
| o
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo padrao |Eq. Salarial /o) Consumo Custo Horario
Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24157,27 15,00 0,250 3,79
Servente 20002 1,00[157,27 12,10 0,7500 9,08
12,83
(B)Total:
‘(C)I(ens de Incidéncia ‘Cédigo padrao ‘ % ‘M. O. ‘Equip. ‘Ma(. Custo
‘Ferramentas manuais ‘2000 ‘5,0000 ‘ X ‘ ‘ 0,64
0,64
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 13,47
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,47
(F)Materiais Cédigo padrao |Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
'Tampao F.F. articulado pesado p / pogo visita Classe 10182 CJ 432,62 1,000( 432,62
D400 (carga 400kN)
432,62
(F)Total:
(G)Servigos Cédigo padrao [Unid. Custo Unitario Consumo ‘Custo Unitario ‘
\ o
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cé:igo Unid. FérmulaX1 X2 X3 Custo Consumo |Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - pogo visita 7;:0 t 0,717XP + 0,745XR 61,00 [2,00 44,80 0,1000 4,48
4,48
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)| 450,57
BDI:23,32%) 105,07

Prego Unitario Total

555,64




QUADRO RESUMO DAS DISTANCIAS DE TRANSPORTE

PERCURSO TRANSPORTE (DMT em km)
SERVICO ITEM MATERIAL
ORIGEM DESTINO XP XR TOTAL
Areia Cachoeiro de Itapemirim| CANCELA 61,00 2,00 63,00
Pavimentagao com bloco de
concreto, esp.-> 08 e 10cm, sobre
o colchao de areia esp->05cm
'5‘ Bloco Cachoeiro de Itapemirim| CANCELA 61,00 2,00 63,00
<
=
F4
s
S MEIO FIO Cachoeiro de Itapemirim| CANCELA 61,00 2,00 63,00
5
Pogo de visita (tubo D=0,60 m) | . |2mpao F.F.
H=170 m com tampdo F.F.A p, |2riculado pesado - Gachoeiro de Itapemirim|  CANCELA | 61,00 | 2,00 63,00
poco visita
o
Q o % |Calgada de Concreto Brita Cachoeiro de Itapemirim| CANCELA 61,00 2,00 63,00
g a < . .
(o) e k= Ladrilho Hidraulico
w oz
E > = Ladrilho Cachoeiro de Itapemirim| CANCELA 61,00 2,00 63,00
Q u
g o
E g Corpo BSTC Tubos Cachoeiro de Itapemirim| CANCELA 61,00 2,00 63,00
- (3]
o
L
':,—,’" Tinta, Micro esfera,
E Sinalizagao horizontal Material Fornecedor (Vitoria) CANCELA 179,00 2,00 181,00
< termoplastico
Zz
0
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