

24292/19

02  
ppp



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria Municipal de Obras**

MEMO/PMPK/SEMOB Nº 301/2019

Presidente Kennedy-ES, 14 de agosto de 2019.

Ao Sr. Ângelo Marcos Rodrigues Cunha  
Secretário Municipal de Obras

**ASSUNTO: ESCLARECIMENTO DO EDITAL DA CP 005/2019 ( JAQUEIRA -SANTO EDUARDO).**


Sr. Secretário,

Tendo em vista que o projeto executivo do trecho rodoviário denominado TRECHO 1.8, Jaqueira e Santo Eduardo foi revisado pela equipe da SEMOB e PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA, torna-se necessário que se faça um esclarecimento ao EDITAL da CP 005/2019 pela C.P.L, conforme discriminado abaixo:

PROJETO EXECUTIVO DO TRECHO RODOVIÁRIO 1.8-JAQUEIRA-SANTO EDUARDO.

A) ELABORAÇÃO PELA EMPRESA LUGARE ENGENHARIA LTDA-EPP.

- Volume 1-Relatório de Projeto
- Volume 3-Memória Justificativa
- Volume 3A-Estudos e Projetos Ambientais
- Volume 3B-Estudos Geotécnicos
- Volume 3E-Cadastro de Desapropriação.



PROCOLO - PMPK  
Nº 024292/2019

14/08/2019  
14:47:43

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ENCAMINHA MEMO/PMPK/SEMOB Nº  
301/2019, REF. ESCLARECIMENTO DO EDITAL DA CP  
005/2019 (JAQUEIRA-SANTO EDUARDO)

Chave de Consulta - 267951167022019

B) REVISÃO DE PROJETO ELABORADO PELA EMPRESA PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA.

Volume 2-Projeto de Execução (Revisado)

Volume 3D-Notas de Serviços e cálculo de volumes (Revisado)

Volume 4-Orçamento e Plano de Execução da Obra (Revisado).

Desta forma solicitamos a Vossa Senhoria o envio do presente memorando C.P.L, para que se proceda o devido esclarecimento ao EDITAL da CP 005/2019.

Atenciosamente,



Diogo Wagner



Processo nº 24292/19

Folhas nº 04  
apr

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

A CPL  
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS  
PROJETOS DESTA LICITAÇÃO, SOLICITAMOS O ESCARCAMEN-  
TO A EDITAL 005/2019, CONFORME A LICITAÇÃO.

em 15/08/19

Ángelo Marcos Rodrigues Cunha  
Secretário Municipal de Obras  
Decreto: 0076/2019



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**

ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE  
PAVIMENTAÇÃO**

**RODOVIA: VICINAL MUNICIPAL**

**TRECHO: JAQUEIRA – SANTO EDUARDO**

**EXTENSÃO REVISADA: 2,10KM**

**PROJETO EXECUTIVO: LUGARE**

**PROJETO REVISADO: PROJEL (JULHO/19)**

**COORDENAÇÃO: SEMOB – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**

**DATA REVISÃO: JULHO/19**

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, através da SEMOB, apresenta o projeto executivo revisado para à pavimentação de rodovia vicinal municipal do trecho JAQUEIRA – SANTO EDUARDO, com extensão revisada de 1,75km para 2,10 km, realizado em julho/2019.

A revisão do referido projeto atendeu a adequação geométrica do projeto anterior elaborado pela LUGARE ENGENHARIA LTDA – EPP, que faz parte integrante desta revisão, principalmente no tocante às especificações, e que deverá ser considerado em qualquer análise do referido trecho.

A principal modificação do projeto geométrico nesta revisão, foi a redução da seção transversal-tipo que passou de pista dupla com canteiros central e ciclovia com iluminação para pista simples com acostamentos e ciclovia pelo lado direito, sem iluminação. O aumento na extensão do trecho deve-se ao fato do prolongamento da via pelo lado direito, na chegada da comunidade de Santo Eduardo, criando-se um trevo de acesso à rodovia estadual ES-162, eliminando-se deste modo pontos de periculosidade no tráfego local, disciplinando e orientando a movimentação de veículos aos acessos à Santo Eduardo e Jaqueira.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Os volumes que devem considerar neste projeto revisado são:

- Volume 1 – Relatório de Projeto (exceto no tocante pista dupla e iluminação)
- Volume 2R – Projeto de Execução (Revisado)
- Volume 3R – Memória Justificativa (Revisado)
- Volume 3 A – Estudos e Projetos Ambientais
- Volume 3 B – Estudos Geotécnicos
- Volume 3 D – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes
- Volume 3 E – Desapropriação
- Volume 4R – Orçamento (Revisado)

Presidente Kennedy / ES, 29 de julho de 2019.

  
Diogo Wagner  
Engº Civil  
R. S. 15.960/D