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__.CONSTRUGCOES

PROPOSTA DE PRECO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
Rua: Atila Vivacgua, 79, Centro, Presidente Kennedy — ES

Att. Comissdo Permanente de LicitagSes

Ref. CONCORRENCIA PUBLICA N° 000009/2019 - CONTRATACAQ DE EMPRESA

PARAR EALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E ;
PAVIMENTACAQO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 2.7: SAC
PAULO-CABRAL-DIVISA COM ITAPEMIRIM (BREJO GRANDE), COM EXTENSAC

DE 7,88 KM.

1-Pela presente submetemos a apreciacéo de V.S.as a nossa Proposta Comercial

relativa & CONCORRENCIA PUBLICA em referéncia, cujo valor total & de :
R$21.943.722,04 (Vinte e um milhdes novecentos e quarenta e trés mil setecentos e

vinte e dois reais e quatro centavos).

1.1 - LOTE | - valor total é de: R$ 11.329.299,83 (Onze milhdes trezentos e vinte e
nove mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e trés centavos).

1.2-LOTE Il - valor total & de: R$ 10.614.422,21 (Dez milhGes seiscentos e quatorze
mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos).

2-Declarando aceitar eventuais correcbes feitas pela Comissdo Permanente de
Licitac&o, em virtude de erros de calculo e/ou de digitacdo em nossa planilha de

quantidades e precos.

3-0O prazo total para a execugao da obra & de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,
contados a partir da data da Ordem de Servico expedita pelo municipic de Presidente

Kennedy/ES.

4-O Prazo de validade desta Proposta de Precos é de 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de sua apresentacio.

Atenciosamente,
Anchieta/ES, 17 de fevereiro de 2020.

RR COSTA CONSTRUCOES LTDA/ CNPJ: 07.183.675/0001-62

Rodrigo Otoni Costa -SOCIO DIRETOR

Rua Ronilson Queiroz Junior, n2166, casa 02, Portal de Anchieta — Anchieta-
28- 3534-18946 - 28-3534-1122 |www.gruporrcosta.com




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAGAO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 2.7: SAO PAULO-CABRAL-DIVISA COM ITAPEMIRIM CP0OO 019
(BREJO GRANDE), COM EXTENSAO DE 3,86 KM - SEGMENTO EST. 0 A 193 LOTE |
LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY/ES
TABELA: DER/ ES OUTUBRO/2018 BDI= 23,32%
CUSTO (RS)
| TABELA coD. 0 E 0 - LOTE | - TREC . UANT.
TEM DESCRIGAQ DO SERVIGO - LOT RECHO ¥ DMT-KM | UNID QUAN UNITARIO TOTAL
1 ADMINISTRAGAO
COMP. Administragéo Local més 12,00 57.677,98 692.135,76
TOTAL DO ITEM 1 692,135,76
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAQ
21 CANTEIRO
214 DER 40077 Rogada mecanizada m? 500,00 0,15 75,00
2.1.2 COMP 001 | Brita 0, fornecimento e espalhamento m? 35,00 90,75 3.176,25
21.3 DER 41502 ._;mvc_.:.m de o&mum de compensado resinado esp.6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portdo. com 2,20m de m 25,00 158,27 3.966,75
altura, incl. Pintura
214 BER 40901 Cerca de arame __mo 4 fios com mourdes cada 2,0 m, esticadores demadeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de - 32,50 13,30 432,25
mouréo e arame liso
2.1.5 DER 41500 Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES m? 18,00 196,03 3.528,54
216 DER 41498 m.m:mmmo com mm::.m:o_ em chapa cos_um:mm.n_m i2mme vo.sﬂ.wxm. piso cimentado e cobartura em telha de m2 3,00 348,13 1.044,39
fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz_e cx de inspecéo (Guarita)
Barracdo com sanitario, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de 5 1.392,562
210 RER 41498 fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspecgdo (Segurancga do Trabalho) m 4,00 813
218 DER 41498 mm:.mmuo com mm:;m:o_ em chapa ooivm:mmam 12 .:.__,_._ e nn_._.*.mxm_ piso cimentado e cobertura em telha de m? 8,00 348,13 2.785,04
fibrocimento 8mm, incl.ponto de luz e cx de inspegéo (Administracdo)
Barracdo com sanitario, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de 2 2.785,04
218 DER “Hg fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz_e cx de inspegéo (Almoxerifado) m 8,00 348,13
2110 DER 41498 mm:mmmo com mms_ﬁ:o_ em chapa noBum:mm.n_m 12mme vo&.mxm_ piso cimentado e cobertura em telha de e 10,00 348,13 3.481,30
fibrocimento 8mm, incl.ponto de luz e cx de inspegéo (Depdsito)
2411 DER 41498 Mm:m.omo com mm:;m:o_ em chapa noa_om:mm.am 12mme _u.o:ﬁ.mx.m_ piso cimentado e cobertura em telha de e 6.00 348,13 2.088,78
fibrocimento 8mm, incl.ponto de luz e cx de inspec&o (Ambulatério) 1
Barracfio com sanitario, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de g 2.088,78
%112 LR Friye fibrocimento 8mm, incl.ponto de luz e cx de inspegéo (Sala Técnica) m 6,00 813
Barracdo com sanitario, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de 3 2.088,78
2113 OER 41428 fibrocimento 8mm, incl.ponto de luz e cx de inspecéo (Laboratério) l 6.00 Hi e
2114 DER 41530 mma_a.:o ¢f paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de Juz e m? 8,00 282,23 2.257,84
cx. de insp. (1,21m*funcfturno)
21145 DER 41501 Rede de mmc.m cf padréo de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment., distrib., - 50,00 26,18 1.309,00
extravas. e limp., cons. o padréo a 25m
2.1.16 DER 41499 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conextes de ligagéo entre caixas, considerando disténcia de 25m m 50,00 218,39 1.18,94
2147 DER 41503 Rede de luz, incl. padrdo entr. energia trifas. cabo ligagéo até barracdes, quadroe distrib., disj. e chave de forga, cons. = 50,00 316,47 15.823,50
20m entre padrdo entr.e QDG
2.1.18 Reservatério de fibra de vidro 1000! , inclusive suporte de madeira 7x12, elevado de 4m unid 1,00 1.323,66 1.323,66
-.. . . . . 2 . .
2119 iSanitario e vestidrio de 40/60 func., ¢/ 33,90m?, paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment., cobert. unid 1,00 16.299,81 \\«\@ 81
01-82| telha fibroc., incl. luz e cx. Insp A 4
S0bNTT
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY q
PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAGAO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 2.7: SAO PAULO-CABRAL-DIVISA COM ITAPEMIRIM P009/2019
{BREJO GRANDE), COM EXTENSAO DE 3,86 KM - SEGMENTO EST. 0 A 193 LOTE |
[LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY/ES
TABELA: DER/ ES OUTUBRO/2018 BDI= 23,32%
CUSTO (R$)
ITE R s - TREC z i
M TABELA coD. DESCRIGAO DO SERVIGO - LOTE | - TRECHO 7 DMT-KM | UNID QUANT UNTARIO TOTAL
Galpéo em pecgas de madeira 8x8 e contrav, de 5 x7, cabertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de 2.350,20
2420 DER Agbaq alimentacdo de maquina (Oficina Mecanica) w <G 17,51
2.1.21 DER 41528 m.m_umo em pegas de madeira mxm m.oo::mﬁ de 5 x7, cobertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de m2 10,00 117 51 1.175,10
alimentacdo de maquina (Carpintaria)
2.1.22 DER 40911 Calgada de concreto m2 25,00 36,59 914,75
2.1.23 DER 41555 Sistema separador de 4gua e dleo unid 1,00 4.546,87 4.546,87
2.1.24 DER 41567 Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aco m 5,00 131,91 659,55
TOTAL DO ITEM 2.1 86.503,20
2.2 Bacia de contengiio para tanques de materiais betuminosos
2.2.1 DER 40.360 Concreto estrutural fek -> 20 0 MPa, tudo incluldo m? 20,00 488,85 9.777,00
222 DER 40.313 Formas planas de madeira com 04 {quatro) reaproveitamentos, inclusive transporte das madeiras m? 107,28 59,28 6.359,65
223 DER 40.376 Aco CA-50, fornecimento, dobragem e colocacdo nas formas ( pre¢o médio das bitolas) kg 2.700,00 8,26 22.302,00
TOTAL DO ITEM 2.2 38.438,55
2.3 Mobilizagéo e desmobilizagio
2.31 DER 41.544 h 110,00 272,76 30.008,60
232 DER 41.545 h 8,00 139,79 1.118,32
233 DER 41.546 ilizagéio e desmobilizagéo de caminh&o basculante (maximo) h 16,00 163,70 2.455,50
2.3.4 DER 41.547 Mobilizag8o e desmobilizagéo de caminhdo tanque (6.000 L) (maximo) h 8,00 136,94 1.095,52
235 COMP 002 [Manutencéo de canteiro més 12,00 1.672,17 18.866,04
TOTAL DO ITEM 2.3 53.538,98
TOTAL DO ITEM 2 178.480,73
3 SERVIGOS AUXILIARES
3.1 DER 42.5631 Equipe de Topografia ( Mdo de Obra ) més 11,00 17.698,91 194.688,01
3.2 DER 42.532 Equipe de Laboratério { Mdo de Obra ) més 10,00 19.745,63 197.456,30
TOTAL DO ITEM 3 392,144,31
4 TERRAPLENAGEM
4.1 DER 40.187 Limpeza, desmatamento e destocamento de &rvores com didmetro até 15 cm, com trator de esteira m2 98.620,00 0,45 44,379,00
- = ; - - P .
42 DER 40921 Wﬁﬂmmwﬂm carga de material de 1? categoria, com trator de esteira e pa carregadeira (Compensacéo Lateral ms 12.900,00 7,65 98.685,00
4.3 DER 40230 Escavagéo e carga de material de 1? categoria com escavadeira (de 51 a 100m) m? 960,00 2,86 2.745,60
4.4 DER 60.019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh#o basculante) 0,09 t 1.632,00 2,01 3.280,50
4.5 DER 40.230 Escavacéo e carga de material de 12 categoria com escavadeira (de 101 a 200m) m? 12.340,00 2,86 35.292,40
4.6 DER 60.019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminhéo basculante) 0,16 t 20.978,00 2,08 43.720,41
4.7 DER 40230 Escavacéo e carga de material de 1? categoria com escavadeira (de 201 a 400m) m® 16.300,00 2,86 43,758,00
4.8 DER 60019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminhéo basculante) 0,33 t 26.010,00 2,29 50.660,48
4.9 DER 40230 Escavacio e carga de material de 1? categoria com escavadeira (de 401 a 600m) m? 15.105,00 2,86 43.200,30
4.10 DER 60019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh&o basculante) 0,58 t 25.678,50 2,58972 66.600,12
4.11 ey 40230 Escavacéo e carga de material de 1? categoria com escavadeira (de 601 a 800m) m? - 2,86 0,00
4.12 SR UES LD LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh#o basculante) 0,70 t - 2,74 0,00
4.13 Uik U 67810081 .82 |Escavacio e carga de material de 1? categoria com escavadeira (de 801 a 1000m) m? - 286 7] g
e._u.r.. 0 Ofoni Costa
r. 3445647708 600 ANCHIETA/ES « /L
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OBRA: MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAGAC DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 2.7: SAO PAULO-CABRAL-DIVISA COM ITAPEMIRIM CP009/2019 A
{BREJO GRANDE), COM EXTENSAO DE 3,86 KM - SEGMENTO EST. 0 A 193 LOTE |
LLOCAL: PRESIDENTE KENNEDY/ES
TABELA: DER/ ES OUTUBRO/2018 BDI= 23,32%
CUSTO (R$)
cOD. . . ;
ITEM TABELA DESCRIGAQ DO SERVIGO - LOTE | - TRECHO 7 DMT-KM | UNID QUANT. UNITARID TOTAL
4.14 DER 60.019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminhéo basculante) 0,85 { - 2,92 0,00
4.16 DER 40.230 Escavacfo e carga de material de 12 categoria com escavadeira (de 1001 a 1200m) m? - 2,86 0,00
4.18 DER 60.019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminhéo basculante) 1,12 t - 3,24 0,00
417 DER 40.230 Escavagéo e carga de material de 12 categoria com escavadeira (de 1501 a 1800m) m* 2.719,00 2 86 7.776,34
4.18 DER 60.019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminhéo basculante) 1,56 t 4,622,30 3,77 17.442,67
4.19 DER 40.230 Escavaciio e carga de material de 12 categoria com escavadeira (de 2001 a 3000m) m* 2.190,00 2,86 8.263,40
4.20 DER 60.019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh&o basculante) 2,78 t 3.723,00 5,23 19.466,70
4,21 DER 40,230 Escavacéo e carga de material de 1 categoria com escavadeira ( de 5001 a 10000m) m?® - 2,86 0,00
4.22 DER 60.021 LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (CaminhZo basculante) 5,25 t - 6,65 0,00
4.23 DER 40.230 Escavacdo e carga de material de 1? categoria com escavadeira ( acima de 10001 m) m? 6.250,00 2,86 17.876,00
4.24 DER 60.024 Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM(Caminhéo basculante) 17,99 t 10.625,00 13,91 147,799,02
4.25 DER 42,647 Espalhamento de material de 17 categoria com motoniveladora - ( Material de 1* Cat. - Bota - Fora) m® 8.410,00 1,58 13.287,80
4.26 DER 43,340 Compactacéo de aterros 100% Pl m? 14.,250,00 5,89 83.832,60
4.27 DER 40.228 Compactacgéio de aterros 100% PN m? 66,125,00 4,57 302.191,25
4.28 DER 41.095 Remocéo de solos moles, incluindo carregamento mecénico com escavadeira hidraulica m? 28.600,00 22 87 654.082,00
4.29 DER 60.024 Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhéo basculante) 21,00 t 48.620,00 14,69 714.101,97
4.30 DER 42.547 Espalhamento de material de 12 categoria com rmotoniveladora m? 37.180,00 1,58 58.744,40
4,31 COMP 003 |Bica corrida sem frete, fornecimento e transporte m? 14.000,00 72,93 1.021.020,00
4.32 DER 40.177 Espalhamento de material de 17 categoria com trator de esteiras (bica corrida) m? 14.000,00 4,04 56.560,00
4.33 COMP 004 |Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete, fornecimento e transporte m? 7.800,00 73,69 574.782,00
4.34 DER 40.177 Espalhamento de material de 12 categoria com trator de esteiras (pedra de méo) m? 7.800,00 4,04 31.512,00
4.35 DER 40,229 Compactacgéo de aterros em rocha m? 1.660,00 583 9.094,80
TOTAL DO ITEM 4 4.177.153,66
5 PAVIMENTAGAO
5.1 DER 40.753 Regularizagdo e compactagéo do subleito (100% P.1.) H = 0,15m m? 23.690,00 2,80 66.332,00
5.2 DER 40.109 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura inclusive escavacéo e carga m? 5.957 40 30,10 179.317,74
53 DER 42.045 Agquisicdo de solo de jazida comercial (saibreira) m? 7.359,14 6,16 45.332,30
5.4 DER 60.024 mem”muo:w de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhé&o basculante)- Transporte de material de jazida para sub 33,53 t 12.610,64 18,07 226.020,16
55 DER 42.043 Benificaglo de 15% sobre aquisicdo de materiais % 0,15 45.332,30 6.799,84
i 0, 0, h 0, i 0, i i i i
56 COMP 005 Mwwmm:mwom%._wo brita, 30% de solo, 30% de brita 2, 10% de brita 0 e 30% de pé de pedra, inclusive fornecimento da brita " 8.340,36 98,16 818.689,73
5.7 DER 42.045 Aquisicéio de solo de jazida comercial (saibreira) m? 3.238,02 6,16 19.9486,21
5.8 DER 60.024 Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminh&o basculante)- Transporte de material de jazida para base| 33,08 t 5.504,64 17,95 B0:EB0.E
5.9 DER 42.043 Bonificagéo de 15% sobre aquisicéo de materiais % 0,15 19.946,21 2.991,03
5.10 DER 40.816 Imprimacgéo exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso m? 21.836,00 0,81 17.687,16
T.8.B.D. com capa selante, executado ¢/ Multidistribuidor exclus. forn. e transp. com. da emulséo, inclus. lavagem brita 2 mVo_._m
B.A1 mﬂﬁ@m; nezm_.ﬂ.%_. transp. comerc.areia, brita ~ f 2183800 L -~ /

CNPJ:07.183.675/0001.62
Radrigo Otoni Costa \dpfro-topgte Mongir
CPF: 034.456.477.08 Rua Ronilson Queiroz Junior, N° 166, Casa 02,426 : £40-000 - ANCHIETA/ES iy el .
Socio-Administrador CNPJ 07.183.675/0001-62 .gruporrcosta.cofi.br 74 “CREA 6639-D/IEE




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY —
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAGAO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 2.7: SAO PAULO-CABRAL-DIVISA COM ITAPEMIRIM CP009/201 s==
(BREJO GRANDE), COM EXTENSAQ DE 3,86 KM - SEGMENTO EST. 0 A 193 LOTE |
LOCAL.: PRESIDENTE KENNEDY/ES
TABELA: DER/ ES OUTUBRO/2018 BDI= 23,32%
h : CUSTO (RS)
1TEM TABELA coD. DESCRIGAQ DO SERVIGO - LOTE | - TRECHO 7 DMT-KM | UNID QUANT. UNITARIO TOTAL
512 DER 40898 _um(.__q_mamom.o com blocos de ooznﬂ.ma (35 MPa) esp.->08 cm,colchéo areia esp.->5cm, inclusive fornecim. do bloco e . 17.880.00 65,72 1.175.073,60
areia, exclusive transp. blocos e areia !
513 DER 60.024 Mmﬁmna:m de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminh#io basculante) - Transporte de areia para colchéo areia 378 t 1.609,20 18.90 30.421,85
5.14 DER 60,024 wm_.._mvcnm @m materiais para DMT acima de 15 KM (Caminh#&o basculante) - Transporte de Blocos de Concreto para 31.25 t 3.432,06 17,22 59.109,34
avimentacéo
5.15 MATERIAL BETUMINOSO
5.15.1 DER 40968 CM-30, fornecimento - para Imprimagéo t 26,20 4.446,40 116.495,68
5.15.2 DER 40969 Emulsdo RR-2C, fornecimento - para TSBD t 69,87 2.534,35 177.075,03
5.16.3 DER 40972 Bonificagdo de 15,0% sabre Materiais Betuminosos % 0,15| 293.570,71 44.035,80
5.15.4 DER 100.849 TR-303 (Mat, Asf. F. DNIT) CM-30, transporte 402,18 t 26,20 256,47 6.693,37
5.15.5 DER 100.849 TR-303 (Mat. Asf. F. DNIT) RR-2C, transporte 402,11 t 69,87 255,43 17.846,64
TOTAL DO ITEM 5 3.273.779,20
6 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM
6.1 DER 40,283 Escavacdo mecanica em material 12 cat, H =1,50 a 3,00m (Implantagéo) m? 412,60 10,76 4.439,57
6.2 DER 40.303 Reaterro de cavas ¢/ compactagéio mecanica (compactador manual) (Implantagéo) m? 296,27 34,40 10.191,68
6.3 DER 60.019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh#io basculante) (Material de remanejamento) 2,16 t 385,16 4,49 1.729,32
6.4 DER 60.024 Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhéo basculante) (Material para bota fora) 22,64 t 45,60 15,12 689,47
6.5 DER 40.283 Escavagfio mecanica em material 12 cat. H =1,50 a 3,00m (Demoli¢&o) m? 48 60 10,76 522,93
6.6 DER 40.303 Reaterro de cavas ¢/ compactago mecénica (compactador manual) (Demoligéo) m? 39,80 34,40 1.369,12
6.7 DER 60.020 LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhao basculante) (Material de remanejamento) 4,54 t 56,25 6,78 381,37
6.8 DER 60.024 Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminh&o basculante) {(Material para bota fora) 20,37 t 14,60 14,53 212,13
6.9 DER 40.433 Corpo BSTC (greide) didmetro 0,80m CA-1 PB inclusive escavagéo, reaterro e transporte do tubo m 110,00 411,60 45.276,00
6.10 DER 40,449 Corpo BSTC (grota) didmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavagdo e reaterro, inclusive transporte do tubo m 20,00 295,68 5.913,60
6.11 DER 40.437 Corpo BSTC (greide) diametro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavacéo, reaterro e transporte do tubo m 18,00 575,34 10.356,12
6.12 DER 40.458 Corpo BSTC (greide) didmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavagéo e reaterro, inclusive transporte do tubo m 45,00 520,94 23.442,30
6.13 DER 40,499 Corpo BTTC {grota) didmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavacac e reaterro, inclusive transporte do tubo m 65,00 1.043,16 67.805,40
6.14 DER 40.504 Corpo BTTC (grotfa) diametro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavacéo e reaterro, inclusive transporte do tubo m - 1.439,86 0,00
6.15 DER 40.509 Corpo BTTC (grota) diametro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavacgdo e reaterro, inclusive transporte do tubo m - 2.016,52 0,00
6.16 DER 40.574 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < ->2 50 m m 33,00 2.725,98 89.957,34
6.17 DER 40.591 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < -> 2,50 m m - 8.084,55 0,00
6.18 DER 40.515 Berco de concreto ciclépico para BSTC didmetro 0,80m m 130,00 177,80 23.114,00
6.19 DER 40.516 Berco de concreto ciclépico para BSTC didmetro 1,00 m m 18,00 250,20 4,503,60
6.20 DER 40.517 Berco de concreto ciclépico para BSTC didametro 1,20 m m 45,00 332,62 14.967,80
6.21 DER 40.526 Bergo de concreto ciclépico para BTTC diametro 1,00 m m 65,00 618,65 40.212,25
6.22 DER 40.527 Berco de concreto ciclépico para BTTC didmetro 1,20m m - 839,60 0,00
6.23 DER 40.528 Bergo de concreto ciclépico para BTTC didmetro 1,50 m m - 1.218,87 0,00
6.24 DER 40.531 Boca de concreto ciclopico para BSTC diametro 0,80m . unid. 7,00 1.467,29 10.271,03
6.25 BRRCORTA gL | [Boca de concreto cicldpico para BSTC diéimetro 1,00 m i unid. - 2.241,51 0,00
6.26 DERIL.L: (17 187483 smmmh_; {oca de concreto ciclépico para BSTC didmetro 1,20 m P e unid. 4,00 3.213,04 - /i2.852/6
Radrigo Otoni Costa ) \ \% \ f
mﬂ_.u. o 45047708 Rua Ronilson Queiroz Junior, N° 166 Ommmﬂ&‘ oTtar de >q\mm§m-om 29.230-000 - ANCHIETA/ES an e 30:@_ I
ci-Adminietrador CNPJ07.183.675/0001-62 www.gruporrcosta.com.br m:@ Civil - CREA 6639-D/E€



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PLANILHA ORCAMENTARIA

.._..-.
CPF: 08445647708
m@oa.bq_.aam:hmao,

OBRA: MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 2.7: SAO PAULO-CABRAL-DIVISA COM ITAPEMIRIM CPO 19 —

(BREJO GRANDE), COM EXTENSAO DE 3,86 KM - SEGMENTO EST.0 A 193 LOTE |

LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY/ES

TABELA: DER/ ES OUTUBRO/2018 BDI= 23,32%

CUSTO (RS)
ITEM TABELA coD. DESCRIGAO DO SERVIGO - LOTE | - TRECHO 7 DMT-KM [ UNID QUANT. UNITARID TOTAL
6.27 DER 40.544 Boca de concreto ciclépico para BTTC diametro 1,50 m unid. - 9.920,61 0,00
6.28 DER 40.542 Boca de concreto ciclépico para BTTC diametro 1,00 m unid. - 3.886,00 0,00
6.29 DER 40.543 Boca de concreto ciclépico para BTTC didmetro 1,20 m uni. - 5.738,19 0,00
6,30 DER 40.614 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT unid. 4,00 14.593,15 58.372,60
6.31 DER 40.625 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT unid. - 32.651,03 0,00
6.32 COMP 006 _|Caixa Coletora para BSTC @& 0,80 H-> 1,60m unid. - 1.568,04 0,00
6.33 COMP 007 |Caixa Coletora para BSTC & 0,80 H->2,20m unid. 5,00 1.951,57 9.757,85
6.34 COMP 008 |Caixa coletora de talvegue - CCT 07 unid. - 3.522,60 0,00
6.35 COMP 009 [Caixa coletora de talvegue - CCT 11 unid. - 4.177,26 0,00
6.36 DER 40.732 Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) unid. 28,00 471,32 13.196,96
6.37 DER 40,734 Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterre (DEB-03) unid. 4,00 1.807,55 7.230,20
6.38 DER 40.735 Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-04) unid. - 2.609,20 0,00
6.39 DER 40.736 Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'égua de aterro (DEB-05) unid. 1,00 3.507,81 3.507,81
6.40 DER 40.741 Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-10) unid. 1,00 4.529,17 4.529,17
6.41 COMP 010 | Dissipador de energia aplicado a salda de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-11) unid. - 6.121,93 0,00
6.42 DER 40.742 Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-12) unid. 1,00 9.294 25 9.294 25
6.43 DER 40.747 Remocao de bueiros existentes m 60,00 85,83 5.749,80
6.44 DER 60,024 Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminh&o basculante) encaminhamento dos tubos ao BF 20,87 t 24,60 14,66 360,63
6.45 DER 40.673 Entrada para descida d'agua EDA-01 unid. 46,00 55,20 2.539,20
6.46 DER 40.674 Entrada para descida d'agua EDA-02 unid. 3,00 59,20 177,60
6.47 DER 40.659 Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m®m) inclusive caiagéo m 2.860,00 40,58 116.058,80
6.48 COMP 011 __|Meio fio tipo DP-3 m 206,00 107,34 22.112,04
6.49 DER 40.662 Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiagdo m 105,00 44 05 4.625,25
6.50 DER 40.666 Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m3/m) calha triangular, inclusive caiagéo m 2.180,00 64,04 139.607,20
6.51 COMP 012 | Transposigdo de Sarjeta do tipo TSS-02 m 12,00 472,28 5.667,36
6.62 DER 40.689 Salda d'dgua concreto p/ corte ¢f caiagdo (SDC-01) unid. 4,00 569,10 2.276,40
6.53 DER 40.731 Dissipador de energia aplicado a salda de sarjeta/valeta (DES-03) unid. 8,00 317,35 2.538,80
6.54 COMP 013 |Dissipador de energia aplicado a salda de sarjetafvaleta (DES-04) unid. - 421,29 0,00
6.55 DER 40.699 Valeta de protegéio de corte revestida em concreto VPC-03 m 1.600,00 170,85 273.360,00
6.56 DER 40.696 Valeta de protecéo de aterro VPA 02 (revestida em concreto) m 886,00 143,27 128.369,92
6.57 DER 40.676 Descida d'agua concreto simples (calha) ¢/ caiagdo (DSA-01) canal m 60,00 228,20 13.692,00
6.58 DER 40.677 Descida d'agua concreto simples (calha) ¢/ caiagéo (DSA-01) dispersor unid. 18,00 485,26 8.734,68
6.59 DER 40.681 Descida d'dgua concreto simples (degraus) ¢/ caiagéo (DSA-03) apeio unid. 18,00 540,12 9.722,18
6.60 DER 40.680 Descida d'agua concreto simples (degraus) ¢f calagdo (DSA-03) degrau m 146,50 276,48 40.504,32
6.61 DER 40.682 Descida d'agua concreto simples (degraus) cf caiagdo (DSA-03) dispersor unid. 10,00 483,20 4.832,00
6.62 DER 40.646 Uﬂm:o.EoE:n_o D->0,20m ¢f enchimento de areia, escavagéo em material 12 categoria (DPS-01), inclusive transporte o 1.490,00 122 18 182.048,20
da areia e do tubo

6.63 D ) de salda de dreno profundo BSD-01 unid. 6,00 188,99 __12133,94
6.64 JE &léfkida D'Agua Tipo DSC-01 entrada unid. 2,00 604,71 |~/ /1.209:4p
6.65 Tt %ﬁg&oam D'Agua Tipe DSC-01 canal m 6,00 £
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY =
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS >
PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAGAO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 2.7: SAO PAULO-CABRAL-DIVISA COM ITAPEMIRIM CP009720 =
(BREJO GRANDE), COM EXTENSAO DE 3,86 KM - SEGMENTO EST. 0 A 193 LOTE |
LOCAL.: PRESIDENTE KENNEDY/ES
TABELA: DER/ ES OUTUBROQ/2018 BDI= 23,32%
GUSTO (RS)
ITEM TABELA cOoD. DESCRIGAQ DO SERVICO - LOTE | - TRECHO 7 DMT-KM | UNID QUANT. UNITARIO TOTAL
6.66 COMP 016 |Descida D'Agua Tipo DSC-01 degrau m 12,60 252,23 3.178,09
6.67 Entrada d”4gua sob calgada
6.67.1 DER 40.258 Escavacdo manual em mat, 1? cat. H= 0,00 2 1,50 m m? 0,75 5513 41,34
6.67.2 DER 40.316 Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras m? 72,90 55,16 4.021,16
6.67.3 DER 40.362 Concreto estrutural fck = 26,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada m? 2,10 504,75 1.059 97
6.67.4 DER 40.376 Aco CA-50, fornecimento, dobragem e colocacéo nas formas (preco médio das bitolas) kg 99,15 8,26 818,97
6.68 Meio fio de passagem elevada
6.68.1 DER 40.258 Escavag#éo manual em mat. 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m m? 1,68 55,13 92,61
6.68.2 DER 40.316 Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimente e transporte das madeiras m? 47,60 55,18 2.625,61
6.68.3 DER 40.358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m® 2,52 473,88 1.194,20
6.68.4 DER 40,376 Ago CA-50, fornecimento, dobragem e colocacéo nas formas (prego médio das bitolas) kg 25,20 8,26 208,15
6.68.5 DER 41.360 CAP-50/70, fornecimento t 0,01 3.016,56 42,23
6.68.6 DER 100.849 TR-302-00 (Mat. Asf. G. DNIT) - CAP 50/70 t 0,01 254,12 3,65
6.68.7 DER 40.972 Bonificagdo de 15,0% sobre Materiais Betuminosos % 0,15 42,23 6,33
TOTAL DO ITEM 6 1.454.758,14
7 SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES
74 COMP 017 [Cerca Arame farpado, 4 fios, mourdes de madeira e esticador de concreto a cada 40m m 6.170,00 17,18 106.000,60
7.2 DER 40.929 Defensa Metalica (1 Lamina com espessura -> 3 mm), fornecimento e colocagéo m 420,00 244 17 102.561,40
7.3 DER 41.109 Demolicdo de cerca de madeira com 4 fios m 7.720,00 253 19.531,60
7.4 DER 40.915 Calgada de no.zo_.mﬂo fek->15 _,.,_m. camurgado ¢/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. m2 1.011,50 78,38 79.281,37
preparo da caixa e transp, da brita
7.5 DER 40.910 Abrigo de Onibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m unid 8,00 13.476,91 107.815,28
7.6 Redutores de velocidade - Plato (2 unidades)
761 DER 40.885 nm<_3_mamomc com blocos de concreto Amm.gtmu. esp. -> 10 cm, sobre colch&o areia esp.-> Scm, inclusive e 66,00 80,06 5.283,96
fornecimento e transporte dos blocos e areia
7.6.2 DER 40.369 Concreto estrutural fck = 36,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente m?* 2,58 781,32 2.015,80
7.6.3 DER 40.312 Formas planas de madeira com 02 {dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras m* 3,44 69,81 240,14
7.7 Lombada (10 unidades)
7.7.1 DER 40.364 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluido m? 26,30 519,45 13.661,53
7.7.2 DER 100.394 Ago CA-25, fornecimento, dobragem e colocacéo nas formas kg 31,50 8,84 278,46
7.7.3 DER 40.312 Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras m? 31,20 69,81 2.178,07
7.7.4 DER 40.258 Escavacdo manual em mat. 12 cat. H-> 0,00 a 1,50 m m? 26,00 5513 1.433,38
775 DER 60.024 MMMMuozm de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhéo basculante) (Material de 1?°Cat. encaminhado ao Bota 21,54 t 44.20 14,84 655,92
7.7.6 DER 41.360 CAP 50/70, fornecimento t 0,02 3.016,56 45,24
7.7.7 DER 100.849 CAP 50/70  TR-302-00 (Mat. Asf. Q. DNIT) t 0,02 254,11 3,81
7.7.8 DER [....40.972 Bonificacio de 15,0% sobre Materiais Betuminosos % 0,15 45,24 6,78
7.8 L5 TR Accm%mo vertical com chapa revestida em pelicula 7 )
7.8.1 DER | U7.183.675/ - @ 0,75m m? 10,20 471,04 A 480460
7.8.2 DER odrgo Olont Clasdgdrada - 0,60 x 0,60m m? 8,60 A71 0o 4.950,
SPrTJBEA DD T8 ! m.:
“Aes-Administrador Rua Ronilson Queiroz Junior, N® 166, Casa 02, Poral de Anchiet ,230-000 - ANCHIETAJES zn wil- CREA 6639-DIE®
CNPJ 07, 75/000.1 Ess_h_\&.c .com.br
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OBRA: MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAGAO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 2.7: SAO PAULO-CABRAL-DIVISA COM ITAPEMIRIM CP009720
(BREJO GRANDE), COM EXTENSAO DE 3,86 KM - SEGMENTO EST. 0 A193 LOTE |
LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY/ES
TABELA: DER/ ES OUTUBRO/2018 BDI= 23,32%
CUSTO (R9)
ITEM TABELA coD. DESCRIGAO DO SERVIGO - LOTE | - TRECHO 7 DMT-KM | UNID QUANT. UNFARIG TOTAL
7.8.3 DER Retangular - 2,00 x 0,50m m? - 471,04
7.8.4 DER Retangular - 2,00 x 1,00m m? 3,00 471,04 1.413,12
7.8.5 DER Retangular - 0,50 x 0,80m m? 3,50 471,04 1.648,64
7.8.6 DER Octogonal - L = 0,35m m? - 471,04
7.9 40.926 Sinalizago horizontal TMD->600, vida util 2 a 3 anos, taxa->0,80 L/m?
7.9.1 DER Eixo - Rodovia m? 708,61 18,33 13.697,43
7.9.2 DER Bordo - Rodovia m? 782,25 19,33 15.120,89
7.10 40.934 Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicagéo
7.10.1 DER Eixo - Rodovia ud. 985,00 20,02 19.719,70
7.10.2 DER Bordo - Rodovia ud. 571,00 20,02 11.431,42
TOTAL DO ITEM 7 512.870,08
8 RECUPERAGAC AMBIENTAL
8.1 Limpeza
8.1.1 DER 40,171 Destocamento de arvores com diametro de 15 a 30 cm, com trator de esteira Unid 140,00 11,16 1.562,40
8.2 Revestimento de Talude
8.2.1 DER 42.200 Hidrossemeadura simples em taludes m? 26.660,00 517 137.832,20
822 DER 42.044 Reunido de Comunicagéo Social inclusive material de consumo Unid 1,00 3.376,90 3.376,90
TOTAL DO ITEM 8 142,771,50
9 CONTENGAO
91 DER 40.726 Mwwamm com caixas galvanizadas com utilizagfio de geotéxtil ndo tecido RT 07 kN/m, inclus. transp. madeira e pedra e 757,00 542,10 410.857,59
9.2 COMP 018 |Areia, fornecimento e transporte m?® 289,20 19,80 5.726,16
8.3 DER 40.301 Reaterro de cavas ¢f compactagéio manual (apiloamente) (dim. reduz.) (Para execugéo do filtro de areia do gabi&o) m? 241,00 74,26 17.866,66
9.4 DER 40.230 Escavacéo e carga de material de 1? categoria com escavadeira m? 1.179,10 2,86 3.372,22
9.5 DER 40.301 Reaterro de cavas ¢/ compactagio manual (apiloamento) (dim. reduz.) m? 907,00 74,26 67.353,82
TOTAL DO ITEM 9 505.206,45
TOTAL GERAL DO LOTE | 11.329.299,83
183.675/0001
- drigo Otoni Costa
kit 34,456.47708 Rua Ronilson Queiroz Junior, N° 166

. Adminisirador o
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PROPRIETARIO:

EST.0A 193

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
OBRA: MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAGAO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 2.7: SAO PAULO-CABRAL-DIVISA COM ITAPEMIRIM (BREJO GRANDE}, COM EXTENSAO DE 3,86 KM - SEGMENTO

PRAZO DA OBRA 360 DIAS

/ e

LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY/ES

MESES

TEM BEEVYEE LALORIOTAL % 30 60 20 120 150 180 210 240 270 300 330 360
57.654,91 57.654,91 57.654,91 57.654,91 57.654,91 57.654,91 57.654,91 57.654,91 57.724,12 57.724,12 57.724,12 57.724,12
1 |ADMINISTRAGAO 692.135,76 611% 0,51% 0.51% 0,61% 0,51% 0,51% 0,61% 0.51% 0,51% 0.61% 0.51% 0,61% 0,51%
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 833% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
124.941,75
2 |INSTALAGAQ DE CANTEIRO 124.941,75 1,10% 1.40%
100,00%
26.769,49 26.769,49
2.3 |Mobilizagdo e desmobilizagdo 53.538,98 0.47% 0,24% 0,24%
50,00% 50,00%
35.202,99 35.262,99 356.,292,99 35.292,99 35,292 99 35.292,99 35.292,99 35.292,99 34,202,909 35,202,89 39.214,41
3 [SERVICOS AUXILIARES 392.144,31 3,46% 0,31% 0.31% 0.31% 0.31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,33% 0,35%
9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 0,00% 10,00%
37594383 50125844 626.573,05| 835.430,73 626.573,05 501.258,44 37594383 334,172,29
4 TERRAFLENAGEM A177.153,66 | 3687% 3,82% 4.47% 5,634 7,97% 5,539 4,42% 3.32% 2,885
9,00% 12,00% 15,00% 20,00% 15,00% 12,00% 9,00% 8,00%
327.37792| 491.066,88 491.066,88 654.755,84 491,066,688 491,066,68 32737792
g [PAVIMENTAGAO 327377920 | 28,90% 250% i e 50 43%h e 2995
10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 18,00% 10,00%
72,7379 72.737,91 145.475,81 145.475,81 218.213,72 290.951,63 218.213,72 145.475.81 72.737,91 7273791
6 |OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM 1.454.758,14 | 12,84% 0,84% 0,04% 1,26% 1,25% 1,93% 2,67% 1.83% 1.28% 0,64% 0.64%
5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00% 8,00% 5,00%
51.287,01 12821752 153,861,02 128.217,52 51.287,01
7 SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 512.870,08 453% 0,45% 1,13% 1.36% 143% 0,46%
10,00% 25,00% 30,00% 25,00% 10,00%
7.138,58 14.277,15 21.415,73 28.554,29 28.554,29 21.415,13 14.277,15 7.138,58
8 |RECUPERAGAO AMBIENTAL 142.771,50 1,26% 0,06% 0.15% 0,15% 0,25% 0,26% 0.19% 013% 0,06%
5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00%
151.561,94 202.082,57| 151.561,94
9 |CONTENGAO 505.206,45 4,48%) 1.34% 1.70% 1,34%
30,00% 40,00% 30,00%
VALOR POR __,_._Mm:u_uommb?_bo_no DE MEDIGAO) 244.659,14 541.620,64 825.644,77 1,408,734,40 | 1.737.898,99 | 1.457.355,84 | 1.619.75511 1.327.805,58 | 1.231.870,26 628.489,04 220.963,45 84.493,61
PERCENTUAL PARCIAL 2,16% 4,768% 7,29% 12,43% 15,34% 12,86% 14,30% 1,72% 10,87% 5,55% 1,95% 0,75%
VALOR ACUMULADO 11.329.299,83 24485914 | 786.288,78 | 1.611.933,55 | 3.020.667,85 | 4.756.566,94 | 6.215.922,78 | 7.835.677,89 | 9.163.48347 | 10.395.353,73 | 11.023.842,77 | 11.244.806,22 | 11.329.299,83
PERCENTUAL ACUMULADO 100,00% 2,16% 6,94% 14,23% 26,66% 42,00% 54,87% 69,16% 80,88% 91,76% 97,30% 99,25% L 00,00%

7 GUSTA CONSTRUCOES LTDA
wNPJ: 07.183.675/0001-62
Rodrige Olani Costa
CPF: 084,456 47708

Clhimge Adnileiotiadan

e 303@:
CREA 6639-D/E?



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

-l

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAGCAO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 2.7: SAO PAULO-CABRAL-DIVISA COM ITAPEMIRIM

e
/Ovowmﬁo._ 9

(BREJO GRANDE), COM EXTENSAO DE 4,02 KM - SEGMENTO EST. 193 A 394 LOTE Il
LOCAL.: PRESIDENTE KENNEDY/ES
TABELA: DER/ ES OUTUBRO/2018 BDI= 23,32%
CUSTO (RS)
ITEM TABELA coD. 0- 5 i ;
DESCRIGAO DO SERVICO - LOTE Il - TRECHO 7 DMT-KM | UNID QUANT UNITARIO TOTAL
1 ADMINISTRAGAC
COMP. Administragéo Local més 12,00 57.677,98 692.135,76
TOTAL DO ITEM 1 692.135,76
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO
2.1 CANTEIRO
2.1.1 DER 40077 Rocada mecanizada m? 500,00 0,16 75,00
2.1.2 COMP 001 |Brita O, fornecimento e espalhamento m? 35,00 90,76 3.176,25
213 DER 41502 M_”h”_mw:”_m_m M_::”mwmam compensado resinado esp.6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e porto. com 2,20m de n 25,00 158,27 3.956,75
51.4 DER 40901 Cerca de arame __mo 4 fios com mourées cada 2,0 m, esticadores demadeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de m 3250 13,30 432,25
mouréo e arame liso
2.1.5 DER 41500 Placa de obra nas dimensées de 3,0 x 6,0 m, padréo DER-ES m? 18,00 196,03 3.528,54
Barracdo com sanitario, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de ” 1.044,39
ok QER 41498 fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspecéo (Guarita) H 3,00 346,13
Barracéo com sanitario, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de 2 1.392,52
ST DER 1408 fibrocimento Bmm, incl.ponto de luz e cx de inspegéo (Seguranga do Trabalho) I 4,00 eeg1a
Barrac8o com sanitério, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de - 2.785,04
218 DER 41496 fibrocimento 8mm, incl.ponto de luz e cx de inspegéio (Administracéo) m 8,00 346,13
Barracéio com sanitério, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de 5 2.785,04
=AE BER i fibrocimente 6mm, incl.ponte de luz e cx de inspegéo (Almoxerifado) i 5,00 ke
2110 DER 41498 m.mw._.m.nmo com mm:;.m:o_ em chapa compensada 12 mm e _uos.n.mxm« piso cimentado e cobertura em telha de me 10,00 348,13 3.481,30
fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz_e cx de inspecéo (Depdsito)
Barrac#io com sanitario, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de 3 2.088,78
2111 DER 41488 fibrocimento 8mm, incl.ponto de luz_e ex de inspegéo (Ambulatério) e 8,00 a4By13
Barracéo com sanitario, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de ” 2.088,78
«1A2 DER #14G6 fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz_e cx de inspecéo (Sala Técnica) 3 6,00 siihia
2113 DER 41498 m.wm:m.omo com mmz_ﬁ:o_ em chapa no_.:_um:mm.am 12mme vo:».mmm. piso cimentado e cobertura em telha de m2 6,00 348,13 2.088,78
fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspegéo (Laboratério)
21 14 DER 41530 mm”.m_ﬁ_._o cf paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 8mm, incl. ponto de luz e m2 8,00 282,23 2.257,84
cx. de insp. (1,21m3/funciturno)
2115 DER 41501 Rede de mmmm c¢f padréo de ma.aam d'dgua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexbes p/ aliment., distrib., - 50,00 26,18 1.309,00
extravas. e limp., cons. o padréo a 25m
2.1.16 DER 41499 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagéo entre caixas, considerando distancia de 25m m 50,00 218,39 1081950
2117 DER 41503 Rede de luz, _:o._. padréo entr. energia trifas. cabo ligagéo até barracées, quadro distrib., disj. e chave de forga, cons. m 50,00 316,47 o 15.823,50
20m entre padrédo entr.e QDG P
2.1.18 DER 41527 Reservatdrio de fibra de vidro 1000l , inclusive suporte de madeira 7x12, elevado de 4m unid 1,00 1.323, y ~ 1\323,66
A 7 — —= = s
2119 Dﬁ@w; nozm._.mp%mmmw m::m.:o e <mmﬁ_m:o de 40/60 func., ¢f 33,90m?, paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment., cobert. unid 1.00 \Qm\m.,.u% y Emmw.mk_
P 071183 6780004 aHelna fibroe., incl, luz e cx. Insp " ]
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAGAO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 2.7: SA0 PAULO-CABRAL-DIVISA GOM ITAPEMI

CP009/2019

RIM

N\

(BREJO GRANDE), COM EXTENSAO DE 4,02 KM - SEGMENTO EST. 193 A 394 LOTE 1l
LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY/ES
TABELA: DER/ES OUTUBRO/2018 BDI= 23,32%
CUSTO (R9)
ITEM TABELA con. DESCRIGAQ DO SERVICO - LOTE Il - TRECHO 7 DMT-KM | UNID QUANT. UNITARIO TOTAL
2.1.20 DER 41528 m.m:umo em pegas de q_mnm:w .mxm e noa.qm,\. de 5 x7, cobertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de me 20,00 117,51 2.350,20
alimentagdo de maquina (Oficina Mecanica)
2191 DER 41598 mm_vmo em pegas m_m madeira m.xm noozzms de 5 x7, cobertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de me 10,00 117.51 1.175,10
alimentagéo de maquina (Carpintaria) !
2.1.22 DER 40911 Calgada de concreto m? 25,00 36,59 914,75
2.1.23 DER 41555 Sistema separador de &dgua e éleo unid 1,00 4.646 87 4.546 87
2.1.24 DER 41557 Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de ago m 5,00 131,91 659,55
TOTAL DO ITEM 2.1 86.503,20
2.2 Bacia de contengéo para tanques de materiais betuminosos
2.2.1 DER 40.360 Concreto estrutural fck -> 20,0 MPa, tudo incluido m?® 20,00 488,85 9.777,00
2.2.2 DER 40.313 Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive transporte das madeiras m? 107,28 59 28 6.359,55
2.2.3 DER 40.376 Ago CA-50, fornecimento, dobragem e colocagéo nas formas ( preco médio das bitolas) kg 2.700,00 8,26 22.302,00
TOTAL DO ITEM 2.2 38.438,55
2.3 Mobilizagéo e desmobilizagio
2:3:1 DER 41.544 Mobilizag&o e desmobilizag&o de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 110,00 272,76 30.003,60
2.3.2 DER 41.545 Mobilizagéo e desmobhilizagéio de caminhéo carroceria (maximo) h 8,00 139,79 1.118,32
2.3.3 DER 41.546 zacdo de caminhéo basculante {maximo) h 16,00 163,70 2.455 50
2.3.4 DER 41,547 Mobilizagéo e desmobilizagéio de caminhio tanque (6.000 L) (maximo) h 8,00 136,94 1.095,52
2.35 COMP 002 [Manutencéo de canteiro més 12,00 1.572,17 18.866,04
TOTAL DO ITEM 2.3 53.538,98
TOTAL DO ITEM 2 178.480,73
3 SERVIGOS AUXILIARES
3.1 DER 42.531 Equipe de Topografia ( Mao de Obra ) més 11,00 17.698,91 194.688,01
3.2 DER 42,532 Equipe de Laboratério ( Mao de Obra ) més 10,00 19.745 63 197.466,30
TOTAL DO ITEM 3 392.144,31
4 TERRAPLENAGEM
4.1 DER 40.167 Limpeza, desmatamento e destocamento de drvores com didmetro até 15 cm, com trator de esteira m# 115.967,85 0,45 52.185,53
42 DER 40221 M”\n%“mmwwm carga de material de 1° categoria, com trator de esteira e pa carregadeira (Compensacéo Lateral - me 7.730,00 7.65 59.134,50
4.3 DER 40.230 Escavag#o e carga de material de 12 categoria com escavadeira (de 51 a 100m) m? 2.503,00 2,86 7.158,58
4.4 DER 60.019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh#o basculante) 0,09 t 4.255,10 2,01 8.563,24
4.5 DER 40.230 Escavagéo e carga de material de 1? categoria com escavadeira (de 101 a 200m) m? 17.953,00 2,86 51.345,58
4.6 DER 60019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh&c basculante) 0,16 t 30.520,10 2,08 63.607,18
4.7 DER 40230 Escavagdo e carga de material de 12 categoria com escavadeira (de 201 a 400m) m2 45.152 00 2,86 129.134,72
4.8 DER 60019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminhao basculante) 0,33 t 29.872,00 2,29 68.518,96
4.9 DER 40230 Escavagéo e carga de material de 1? categoria com escavadeira (de 401 a 600m) m? 50.781,40 286 146.234 80
4.10 DER 60019 LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh#o basculante) 0,58 t 25.678,50 2,59 66.500,12
4.11 DER 40.230 Escavagéo e carga de material de 1® categoria com escavadeira (de 601 a 800m) m? - 2 .86 o= 0,00
412 | T OURJACO LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminhdo basculante) -~ 0,7 t . 2,74 = 0,00
4.13 LRER 07.183.67 -62 |Escavagéo e carga de material de 12 categoria com escavadeira (de 801 a 1000m) P m? 0,00
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CP009/2019 - LOTE Il

N |

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

EST. 193 A 304 PRAZO DA OBRA 360 DIAS

OBRA: MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAGAO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 2.7: SAO PAULO-CABRAL-DIVISA COM ITAPEMIRIM (BREJO owyﬂphbﬂ_ EXTENSAO DE 4,02 KM - SEGMENTO N

LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY/ES

MESES
Ry sEfvieas VALDRTOTAL % 30 60 20 120 150 180 210 240 270 300 330 360
57.654,91 57.654,91 57.654,91 57.654,91 57.654,91 57.654,91 57.654,91 57.654 91 57.724,12 57.724,12 57.72412 57.724,12
1 |ADMINISTRAGAO 692.135,76 6,52% 0,54% 0.64% 06,84% 0.54% 0,64% 0,64% 0,54% 0,64% 0,64% 0,54% 0.84% 0,64%
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% §,33% 8,33% 8.33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
124.941,76
2 |INSTALAGAOQ DE CANTEIRO 124.941,75 1,18% 118%
100,00%
26.769,49 26.769,49
2.3 [Mobilizagdo o desmobilizagao 53.538,98 0,50% 0,26% 0,25%
50,00% 50,00%
35.202,99 35.292,99 35.292,99 35.202,99 35.292,99 35.292,99 35.292,99 35.292,99 35.292,99 35.292,99 39.214,43
3 [SERVIGOS AUXILIARES 392.144,31 3,69% 0.33% 0.53% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,3%% 0,53% 0,33% 0,37%
9,00% 9,00% 9.00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 10,00%
364.788,66 486.384,87 607.881,09| 810.641,46 607.981,09 486.384 87 364.788,66 324.256,58
4 TERRAFLENAGEM 4,053.207,29| 38,19% 3.44% 4,69% 6,73% 7,64% 873% 4,684% 3.44% 3,05%
9,00% 12,00% 15,00% 20,00% 15,00% 12,00% 9,00% 8,00%
303.399,67| 455.099,51 455.099,51 606.799,35 455,099,51 455,099,51 303.399,67
5 w><_§mz.._.>0>0 3.033.896,73 28,58% 2,86% 4, 25% 4,20% 8.72% 4,28% 4.26% 2,86%
10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
81.713,256 81,713,25 163.426,51 163,426,51 245.139,76 326.853,01 245.139,76 163.426,51 81.713,25 81.713,25
6 |OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM 1.634,265,07 | 15,40% 0,77% 0,77% 1,54% 1,64% 231% 3,08% 2.31% 1,54% 9,77% 0.77%
5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00%
44.914,88 112.287,20 134.744,64 112.287,20 44.914,88
7 [SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 44914880 | 4,23% aazh 1084 2 0% 024
10,00% 25,00% 30,00% 25,00% 10,00%
9,052,18 18.104,35 27.156,53 36.208,70 36.208,70 27.156,53 18.104,35 9.052,18
8 |RECUPERAGAO AMBIENTAL 181.043,52 1,71% 0,09% 017% 0,26% 0,34% 0,34% 0,26% 0.17% 0,60%
5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00%
9 |CONTENGAO - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%
VALOR POR MES(PROGRAMAGAO DE MEDIGAO) 244.659,14 | 539.44981 | 670.098,20 | 1.185.859,52 | 1.549.271,91 | 1.437.376,96 | 1.594.108,71 | 1.297.41956 | 1.188.648,70 | 599.469,41 223 566,68 84.493,61
PERCENTUAL PARCIAL 2.30% 5,08% 6,31% 11,17% 14,60% 13,54% 15,02% 12,22% 11,20% 5,65% 211% 0,80%
VALOR ACUMULADO 10.614.422,21 244659,14 | 784.108,95 | 1.454.207,15 | 2.840.0686,67 | 4.180.338,58 | 5.626.71554 | 7.220.824,25 | 8.518.243,81 | 9.706.892,561 | 10.306.361,92 | 10.529.928,60 Am.mixmm_ﬂ
_nmxnmz._.c.pr ACUMULADO 100,00% 2,30% 7,39% 13,70% 24,87% 39,47% 53,01% 68,03% 80,25% 91,45% 97,10% mw_uﬁﬂl..”_bmbmﬁm
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