



SE O SELO ACIMA APRESENTAR SINAL DE VIOLAÇÃO, OU SE OS TRAÇOS DIAGONAIS NÃO APARECEREM ATRAVÉS DO FECHO, **NÃO ABRA** O ENVELOPE. COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO REMETENTE

8) **NÍVEL 8 DE SEGURANÇA**

16248954

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000011/2019

LOCKIN LOCAÇÃO EIRELI

CNPJ: 15.600.848/0001-29

Rodovia do Sol, 2780, sala 408, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES

Tel.: (27) 3244-7027

e-mail: lockinlocacao@gmail.com



PROTÓCOLO - PMDK
Nº 005522/2020

19/02/2020
07:50:27

LOCKIN LOCAÇÃO EIRELI

ENCAMINHA ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇO
Nº02

Chave de Consulta - 287245222792020

LOCKIN


001

PROPOSTA DE PREÇOS

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.
000011/2019**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO**

LOCKIN LOCAÇÃO EIRELI.
CNPJ: 15.600.848/0001-29



ANEXO V – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY – ES.
Rua Átila Vivacqua, 79, Centro, Presidente Kennedy – ES.

Att: Comissão Permanente de Licitações

Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000011/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 1.5: SÃO SALVADOR À SANTANA FELIZ, COM EXTENSÃO DE 6,40 KM.

1. Pela presente submetemos a apreciação de V.S.as a nossa Proposta Comercial relativa à CONCORRÊNCIA PÚBLICA em referência, cujo valor total é de: **R\$ 9.807.687,48 (nove milhões, oitocentos e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos)**.
2. Declarando aceitar eventuais correções feitas pela Comissão Permanente de Licitação, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação em nossa planilha de quantidades e preços.
3. O prazo total para a execução das obras/serviços é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data da Ordem de Serviço expedida pelo município de Presidente Kennedy/ES.
4. O prazo de validade desta Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

Vila Velha/ES, 19 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,



LOCKIN LOCAÇÃO EIRELI
15.600.848/0001-29
RICARDO CARONE
REPRESENTANTE LEGAL



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES Concorrência Pública nº 011/2019

PLANILHA RESUMO			
ITENS DE SERVIÇOS	CUSTOS		%
	TOTAIS (R\$)	R\$/km	
TERRAPLENAGEM	1.217.174,06	190.183,44	12,41%
DRENAGEM E OAC	1.616.242,41	252.537,88	16,48%
PAVIMENTAÇÃO	2.635.164,94	411.744,52	26,87%
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	2.914.090,85	455.326,70	29,71%
OBRAS COMPLEMENTARES	516.800,58	80.750,09	5,27%
SINALIZAÇÃO	233.427,07	36.472,98	2,38%
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	169.601,75	26.500,27	1,73%
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	183.116,46	28.611,95	1,87%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES	322.069,36	50.323,34	3,28%
TOTAL DO ORÇAMENTO	9.807.687,48	1.532.451,17	100,00%

Vila Velha/ES, 19 de fevereiro de 2020

Lucia G. S. Abreu

Lockin Locação Eireli
Lucia G. S. Abreu
CREA-ES 004194/D

Ricardo Carone

Lockin Locação Eireli
Ricardo Carone
Representante Legal



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES

Concorrência Pública nº 011/2019

ITEM		SERVIÇOS			UND	QUANT.	PREÇOS (RS)	
REF.	CÓDIGO						UNITÁRIOS	TOTAIS
I		TERRAPLENAGEM						
<i>I.1</i>		<i>Serviços preliminares</i>						
1.1.1	40167	Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira			M2	67.827,20	0,26	17.635,07
1.1.2	40171	Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira			Ud	50,00	12,42	621,00
1.1.3	40230	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira			M3	92.972,98	1,66	154.335,15
1.1.4	41095	Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica			M3	9.200,00	13,24	121.808,00
1.1.5	43340	Compactação de aterros 100% P.I.			M3	25.031,18	3,42	85.606,64
1.1.6	40228	Compactação de aterros 100% PN			M3	46.486,49	2,65	123.189,20
1.1.7	43335	Espalhamento / regularização / compactação de material em boca-fora			M3	9.200,00	1,66	15.272,00
1.1.8	41389	Colchão drenante de areia para fundação de aterros, exclusive o fornecimento de areia			M3	4.650,00	2,98	13.857,00
1.1.9	LG-003	Geotêxtil tecido biaxial - 50/50 kN/m - fornecimento e aplicação			m²	10.050,00	6,66	66.933,00
1.1.10	LG-004	Georelha de PVA - (200kN/m longitudinal) - fornecimento e aplicação			m²	5.100,00	40,15	204.765,00
1.1.11	60019	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 - XP=T / XR=0,200			T	10.164,98	1,18	11.994,68
1.1.12	60019	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 - XP=T / XR=0,400			T	751,93	1,31	985,03
1.1.13	60019	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 - XP=T / XR=0,600			T	14.821,52	1,44	21.342,99
1.1.14	60019	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 - XP=T / XR=1,000			T	53.586,02	1,71	91.632,09
1.1.15	60019	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 - XP=T / XR=1,400			T	6.675,17	1,97	13.150,08
1.1.16	60019	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 - XP=T / XR=2,000			T	3.817,21	2,37	9.046,79
1.1.17	60019	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 - XP=T / XR=2,500			T	34.214,54	2,70	92.379,26
1.1.18	60019	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 - XP=T / XR=3,000			T	13.483,58	3,03	40.855,25
1.1.19	60020	LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante)0,972XP+1,093XR+1,823 - XP=T / XR=5,000			T	20.539,11	4,01	82.361,83
1.1.20	60020	LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante)0,972XP+1,093XR+1,823 - XP=T / XR=4,280			T	13.800,00	3,58	49.404,00
Sub total 01								1.217.174,06



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO (DER-ES 10/2018)

Trecho 05 - São Salvador - Santana Feliz

ITEM REF. CÓDIGO	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
				UNITÁRIOS	TOTAIS
2	DRENAGEM E OAC				
2.1	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	M3	30,00	8,56	256,80
2.2	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	M3	165,00	9,43	1.555,95
2.3	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	M3	2.587,50	10,30	26.651,25
2.4	Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	M3	130,25	21,50	2.800,38
2.5	Reaterro com areia, tudo incluído	M3	142,08	68,93	9.793,57
2.6	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	M	853,40	280,27	239.182,42
2.7	Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	M	200,00	391,71	78.342,00
2.8	Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo	M	25,00	347,55	8.688,75
2.9	Corpo BSTP (Bueiro Simples Tubular PEAD) diâmetro 1,00 PB, exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo	m	24,00	869,28	20.862,72
2.10	Corpo BDTP (Bueiro Duplo Tubular PEAD) diâmetro 1,00 PB, exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo	m	24,00	1.678,87	40.292,88
2.11	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m	M	853,40	145,92	124.528,13
2.12	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m	M	225,00	206,38	46.435,50
2.13	Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80 m H=2,50 m	Ud	51,00	2.409,42	122.880,42
2.14	Caixa de concreto para BSTC diâmetro 1,00 m H=3,00 m	Ud	1,00	5.178,18	5.178,18
2.15	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m	Ud	24,00	1.164,43	27.946,32
2.16	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m	Ud	5,00	2.115,73	10.578,65
2.17	Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m	Ud	2,00	2.945,84	5.891,68
2.18	Entrada para descida d'água EDA-01	Ud	49,00	70,45	3.452,05
2.19	Entrada para descida d'água EDA-02	Ud	2,00	75,28	150,56
2.20	Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01)	Ud	2,00	1.329,20	2.658,40
2.21	Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-02)	Ud	2,00	1.584,27	3.168,54
2.22	Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01)	Ud	2,00	680,37	1.360,74
2.23	Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal	M	18,00	275,49	4.958,82
2.24	Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal	M	18,00	333,38	6.000,84
2.25	Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) dispersor	Ud	4,00	664,45	2.657,80
2.26	Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau	M	15,00	354,01	5.310,15
2.27	Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio	Ud	1,00	729,86	729,86
2.28	Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor	Ud	1,00	637,14	637,14

VISTO
LOCKIN

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO (DER-ES 10/2018)

Trecho 05 - São Salvador - Santana Feliz

ITEM REF.	CÓDIGO	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇOS (RS)		
					UNITÁRIOS	TOTAIS	
2.29	LG-005	Descida d'água para Cortes - DCD 02	m	60,00	208,49	12.509,40	
2.30	40667	Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m²/m) calha triangular, inclusive caiação	M	3.798,00	48,26	183.291,48	
2.31	40668	Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação	M	2.610,00	53,10	138.591,00	
2.32	40662	Melo fio de concreto MFC 05, inclusive caiação	M	3.181,70	37,22	118.422,87	
2.33	LG-006	Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 04	m	74,50	60,82	4.531,09	
2.34	40671	Canaleta de concreto retangular (0,130m²/m) inclusive caiação	M	1.000,00	139,22	139.220,00	
2.35	LG-007	Laje para travessia Calçada - SCC DP-02	m	18,00	188,89	3.400,02	
2.36	40693	Valetas de proteção de corte VPC-01 (escavação)	M	740,00	25,52	18.884,80	
2.37	40699	Valetas de proteção de corte revestida em concreto VPC-03	M	120,00	158,74	19.048,80	
2.38	40647	Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material Iª categoria, inclusive transporte da brita e da areia	M	2.000,00	73,66	147.320,00	
2.39	43332	Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível d'água nos serviços de bueiros, galerias e outros, com conj. moto bomba	Mes	4,00	4.579,01	18.316,04	
2.40	40375	Demolição mecânica de concreto	M3	85,50	114,11	9.756,41	
Sub total 02							1.616.242,41
PAVIMENTAÇÃO							
3.1	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	M2	33.343,50	0,98	32.676,63	
3.2	40757	Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I.	M3	16.795,31	10,27	172.487,83	
3.3	LG-002	Base mistura em peso 60% de brita graduada / 40% solo	m³	16.058,86	51,28	823.498,34	
3.4	40816	Imprimação exclusiva fornecimento e transporte comercial do material betuminoso	M2	75.135,10	0,84	63.113,48	
3.5	40843	CBUQ (camada pronta - capa) exclusiva fornecimento e transportes do CAP e massa	t	8.863,79	100,25	888.594,95	
3.6	40884	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 08 cm, colchão areia esp. = 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia	M2	3.768,72	57,23	215.683,85	
3.7	40230	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	m³	33.855,72	1,66	56.200,50	
3.8	42045	Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira)	m³	33.855,72	3,39	114.770,89	
3.9	60021	LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante)0,839XP+0,933XR+1,751 - XP=0,000 / XR=6,462 - Material p/sub-base	t	42.725,41	3,89	166.201,84	
3.10	60021	LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante)0,839XP+0,933XR+1,751 - XP=0,000 / XR=6,458 - Material p/Base	t	26.204,79	3,89	101.936,63	
Sub total 03							2.635.164,94
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO							
4.1	40968	CM-30, fornecimento	t	90,16	4.446,40	400.887,42	
4.2	41360	CAP-50/70, fornecimento	t	487,51	3.016,56	1.470.603,16	
4.3	40976	Dope, fornecimento	t	4,43	56.050,00	248.301,50	

VISTO
LOCKIN

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO (DER-ES 10/2018)

Trecho 05 - São Salvador - Santana Feliz

ITEM REF. CÓDIGO	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇOS (RS)	
				UNITÁRIOS	TOTAIS
4.4	40972	%	15,28	2.119.792,08	323.904,22
4.5	100849	T	90,16	283,52	25.562,16
4.6	100849	T	487,51	283,52	138.218,83
4.7	100849	T	4,43	283,52	1.255,99
4.8	60006	T	8.863,79	34,45	305.357,57
Sub total 04					2.914.090,85
OBRAS COMPLEMENTARES					
5.1	40903	M	9.280,40	15,56	144.403,02
5.2	40902	M	1.490,00	5,11	7.613,90
5.3	40910	Ud	16,00	10.693,49	171.095,84
5.4	40915	M2	2.149,44	64,38	138.380,95
5.5	40912	M2	770,72	71,76	55.306,87
Sub total 05					516.800,58
SINALIZAÇÃO					
6.1	<i>Sinalização Pista</i>				
6.1.1	40925	M2	2.291,72	15,50	35.521,66
6.1.2	42524	M2	242,21	81,36	19.706,21
6.1.3	40932	Ud	1.428,00	18,79	26.832,12
6.1.4	40935	Ud	16,00	54,71	875,36
6.1.5	40936	M2	94,51	471,09	44.522,72
6.1.6	40929	M	340,00	228,57	77.713,80
6.2	<i>Sinalização em fase de obra</i>				
6.2.1	42046	Ud	50,00	76,54	3.827,00
6.2.2	42047	Ud	40,00	33,31	1.332,40
6.2.3	40937	M2	60,00	384,93	23.095,80
Sub total 06					233.427,07



Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO (DER-ES 10/2018)

Trecho 05 - São Salvador - Santana Feliz

ITEM REF. CÓDIGO	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
				UNITÁRIOS	TOTAIS
7	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
7.1	Hidrossemeadura simples em taludes	M2	13.630,00	3,45	47.023,50
7.2	Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento	M	1.500,00	16,54	24.810,00
7.3	Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)	M2	7.539,21	10,34	77.955,43
7.4	Arborização para paisagismo (mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm	Ud	100,00	130,59	13.059,00
7.5	Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo	Ud	2,00	3.376,91	6.753,82
	Sub total 07				169.601,75
8	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
8.1	<i>Serviços preliminares</i>				
8.1.1	Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira	M2	2.800,00	0,26	728,00
8.1.2	Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	M3	850,00	6,86	5.831,00
8.1.3	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras	M3	850,00	3,63	3.085,50
8.1.4	Hidrossemeadura simples em terrenos planos	M2	1.100,00	3,43	3.773,00
8.1.5	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	36,00	222,18	7.998,48
8.1.6	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	80,00	29,67	2.373,60
8.1.7	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	80,00	189,28	15.142,40
8.1.8	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	M	80,00	274,29	21.943,20
8.1.9	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	2,00	1.500,15	3.000,30
8.1.10	Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte	M3	140,00	59,22	8.290,80
8.1.11	Calçada de concreto fck=15 MP, camuçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita	M2	90,00	64,38	5.794,20
8.1.12	Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso	M	200,00	17,89	3.578,00
8.1.13	Sistema separador de água e óleo	Ud	1,00	6.266,94	6.266,94
8.2	<i>Instalações</i>				
8.2.1	Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina	M2	223,00	94,01	20.964,23



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO (DER-ES 10/2018)

Trecho 05 - São Salvador - Santana Feliz

ITEM		SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
REF.	CÓDIGO				UNITÁRIOS	TOTAIS
8.2.2	41529	Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m ² , paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e ex. insp	Ud	1,00	13.039,85	13.039,85
8.2.3	41530	Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e ex. de insp. (1,21m ² /func/turno)	M2	25,00	244,60	6.115,00
8.2.4	40376	Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	kg	658,00	6,32	4.158,56
8.2.5	40313	Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	M2	44,80	51,49	2.306,75
8.2.6	40360	Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	M3	13,16	573,45	7.546,60
8.3		<i>Mobilização e Desmobilização</i>				
8.3.1	41544	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	95,20	233,80	22.257,76
8.3.2	41545	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	50,40	119,82	6.038,93
8.3.3	41546	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	84,00	140,33	11.787,72
8.3.4	41547	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	5,60	195,65	1.095,64
Sub total 09						
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES						
9		<i>Administração Local</i>				
9.1		<i>Administração local</i>				
9.1.1	LG-001	Controle Tecnológico dos Serviços	mês	12,00	10.266,62	123.199,44
9.2		<i>Equipe de Topografia</i>				
9.2.1	LG-010	Equipe de Laboratório	mês	8,00	11.797,47	94.379,76
9.2.2	LG-011		mês	8,00	13.061,27	104.490,16
Sub total 10						
TOTAL DA ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO					322.069,36	
EXTENSÃO (R\$)					9.807.687,48	
ESTIMATIVA R\$/M³					6,40	
					1.532.451,17	

Vila Velha/ES, 19 de fevereiro de 2020



Lockin Locação Eireli
Ricardo Carone
Representante Legal

Lucia G. S. Abreu
CREA-ES 004194/D

Concorrência Pública nº 011/2019

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Trecho 05 - São Salvador - Santana Feliz

ITEM	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
TERRAPLENAGEM	1.217.174,06	304.293,51 25,00%	304.293,51 25,00%	304.293,52 25,00%	304.293,52 25,00%								
DRENAGEM E OAC	1.616.242,41		202.030,31 12,50%	202.030,30 12,50%	202.030,30 12,50%	202.030,30 12,50%	202.030,30 12,50%	202.030,30 12,50%	202.030,30 12,50%	202.030,30 12,50%			
PAVIMENTAÇÃO	2.635.164,94				131.758,25 5,00%	263.516,50 10,00%	395.274,74 15,00%	527.032,99 20,00%	395.274,74 15,00%	263.516,49 10,00%	263.516,49 10,00%	263.516,49 10,00%	131.758,25 5,00%
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	2.914.090,85				145.704,54 5,00%	291.409,08 10,00%	437.113,62 15,00%	582.818,17 20,00%	437.113,63 15,00%	291.409,09 10,00%	291.409,09 10,00%	291.409,09 10,00%	145.704,54 5,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	516.800,58				25.840,02 5,00%	51.680,05 10,00%	77.520,09 15,00%	103.360,12 20,00%	77.520,09 15,00%	51.680,06 10,00%	51.680,06 10,00%	51.680,06 10,00%	25.840,03 5,00%
SINALIZAÇÃO	233.427,07												
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	169.601,75												
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	183.116,46	15.271,92 8,34%	15.271,92 8,34%	15.271,91 8,34%	15.271,91 8,34%	15.253,60 8,33%	15.253,60 8,33%	15.253,60 8,33%	15.253,60 8,33%	15.253,60 8,33%	15.253,60 8,33%	15.253,60 8,33%	15.253,60 8,33%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES	322.069,36	26.860,58 8,34%	26.860,58 8,34%	26.860,59 8,34%	26.860,58 8,34%	26.828,38 8,33%	26.828,38 8,33%	26.828,38 8,33%	26.828,38 8,33%	26.828,38 8,33%	26.828,38 8,33%	26.828,38 8,33%	26.828,38 8,33%
TOTAL	9.807.667,48	346.426,01	548.456,32	548.456,31	851.759,12	850.717,91	1.154.020,73	1.457.323,56	1.234.626,51	931.323,69	729.293,38	729.293,38	425.990,56
TOTAL ACUMULADO	9.807.667,48	346.426,01	894.882,33	1.443.338,64	2.295.097,76	3.145.815,67	4.299.836,40	5.757.159,96	6.991.796,47	7.923.110,16	8.652.403,54	9.381.696,92	9.807.667,48
% EXECUTADO		3,53%	5,59%	5,59%	8,68%	8,67%	11,77%	14,86%	12,56%	9,50%	7,44%	7,44%	4,34%
% EXECUTADO - ACUMULADO		3,53%	9,12%	14,72%	23,40%	32,07%	43,84%	58,70%	71,29%	80,78%	88,22%	95,66%	100,00%

Vila Velha/ES, 19 de fevereiro de 2020

Lucia G. S. Abreu
 Lockin Locação Eireli
 Lucia G. S. Abreu
 CREA-ES 004194/D

Lockin Locação Eireli
 Ricardo Carone
 Representante Legal



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este termo 01 (onze) folhas numeradas mecânica e seguidamente do numero 01 (um) ao número 011 (onze).

Vila Velha/ES, 19 de fevereiro de 2020.



LOCKIN LOCAÇÃO EIRELI
15.600.848/0001-29
RICARDO CARONE
REPRESENTANTE LEGAL

