

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 2020.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

Modalidade: Concorrência Pública Nº 000004/2020 - - Processo Administrativo Nº 005594/2020

Objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DOS TRECHOS 6 e 7, SÃO SALVADOR A DIVISA COM ITAPEMIRIM (NOVA CANAÃ) E DOIS CORAÇÕES A COMISSÃO, COM EXTENSÃO TOTAL DE 13,46 KM.

ASSUNTO: Solicitação de Esclarecimentos.

A CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.568.496/0001-92, por seu representante legal, interessada em participar do procedimento licitatório acima referenciado, vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., solicitar ESCLARECIMENTO em conformidade com o item 2.2 do edital:

1. Na análise das planilhas de preços, detectamos que não foi considerado o valor de encargos sociais no custo da mão de obra com unidade “mês”, seja ela: AUXILIAR DE LABORATÓRIO; AUXILIAR DE TOPOGRAFIA; ENGENHEIRO JUNIOR (no serviço de ADMINISTRAÇÃO LOCAL); LABORATORISTA CHEFE; TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO e TOPÓGRAFO CHEFE. Tal valor representa, aproximadamente, R\$ 215.308, calculado a menor, para o Lote 01 e aproximadamente, R\$ 215.300, calculado a menor, para o Lote 02. Entendemos que este valor pode ser acrescentado ao orçamento. Está correto nosso entendimento?
2. Na análise das planilhas de preço, detectamos que os alugueis mensais de: MOBILIÁRIO – ESCRITÓRIO; COMPUTADOR e de AUTOMÓVEL VW/ GOL (FLEX) 1,6 OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, foram considerados para apenas 1 mês, e não para os 12 meses do prazo previsto para a obra. Este valor representa, aproximadamente, R\$ 76.500, calculado a menor, para o Lote 01 e aproximadamente, R\$ 76.500, calculado a menor, para o Lote 02. Entendemos que este valor pode ser acrescentado ao orçamento. Está correto nosso entendimento?
3. Atualmente pode-se encontrar disponível no site do DER-ES a tabela de preços com data base de NOV/2019, cujos valores crescem ao orçamento, aproximadamente, R\$ 539.000, para o Lote 01 e aproximadamente, R\$ 602.000, para o Lote 02. Entendemos que este valor pode ser acrescentado ao orçamento. Está correto nosso entendimento?

**CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A.
LEOCADIO LIMA**

Construtora COLARES LINHARES

Rua da Ajuda 35 - 14º andar

CEP: 20040-000 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55) 21 3974 2250 | Fax: (55) 21 3974 2278

www.clinhares.com.br

Assunto: **Fwd: Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE 14/07/2020**
De: <licitacao@presidentekennedy.es.gov.br>
Para: <leo.lima@clinhares.com.br>
Data: 14/07/2020 13:29



Boa tarde Sr. Leocádio,

Segue novamente, manifestação do responsável técnico, referente ao questionamento feito acerca da Concorrência Pública nº 004/2020.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA.

Att.

Comissão Permanente de Licitação

LICITAÇÃO - CPL

(28) 3535-1907

----- Mensagem original -----

Assunto::Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE 14/07/2020

Data:14/07/2020 13:25

De:engenharia.semob@presidentekennedy.es.gov.br

Para::licitacao@presidentekennedy.es.gov.br

Segue resposta ao questionamento do dia 14/07/20 da Empresa Construtora Colares Linhares SA:

- 1) Após a assinatura do contrato e dependendo da utilização do item "Administração Local" no decorrer dos serviços e obras, o valor do item poderá sim ser acrescido à planilha contratual, conforme previsto em edital.
- 2) Idem a resposta anterior.
- 3) A tabela referencial da CP 004/20 é de outubro/18 do DER/ES.

Att. Diogo Wagner

Em 14/07/2020 11:42, licitacao@presidentekennedy.es.gov.br escreveu:

A/C ENGº. DIOGO WAGNER,

Bom dia,

Encaminhamos novo questionamento apresentado pela empresa **CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A.**, para análise e manifestação. Ressaltamos que a data de abertura da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020** está prevista para o dia **21/07/2020**. Diante disso, solicitamos o envio da resposta o quanto antes, para que possamos sanar as dúvidas da requerente.

Desde já, agradecemos a atenção dispensada!

Att.

LICITAÇÃO - CPL

(28) 3535-1907

----- Mensagem original -----

Assunto::PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE 14/07/2020

Data:14/07/2020 11:34

De:"Leo Lima" <leo.lima@clinhares.com.br>

Para:<licitacao@presidentekennedy.es.gov.br>

Cc:"Debora Silva" <debora.silva@clinhares.com.br>, "Carlos Bezerra"
<carlos.bezerra@clinhares.com.br>

Rio de janeiro, 14 de Julho de 2020.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

**Modalidade: Concorrência Pública N° 000004/2020 -
- Processo Administrativo N° 005594/2020**

**Objeto: A presente licitação tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS
OPERACIONAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
VICINAL MUNICIPAL DOS TRECHOS 6 e 7, SÃO
SALVADOR A DIVISA COM ITAPEMIRIM (NOVA
CANAÃ) E DOIS CORAÇÕES A COMISSÃO, COM
EXTENSÃO TOTAL DE 13,46 KM.**

ASSUNTO: Solicitação de Esclarecimentos.

A CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.568.496/0001-92 , por seu representante legal, interessada em participar do procedimento licitatório acima referenciado, vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., solicitar ESCLARECIMENTO em conformidade com o item 2.2 do edital:

1. Na análise das planilhas de preços, detectamos que não foi considerado o valor de encargos sociais no custo da mão de obra com unidade “mês”, seja ela: AUXILIAR DE LABORATÓRIO; AUXILIAR DE TOPOGRAFIA; ENGENHEIRO JUNIOR (no serviço de ADMINISTRAÇÃO LOCAL); LABORATORISTA CHEFE; TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO e TOPÓGRAFO CHEFE. Tal valor representa, aproximadamente, R\$ 215.308, calculado a menor, para o Lote 01 e aproximadamente, R\$ 215.300, calculado a menor, para o Lote 02. Entendemos que este valor pode ser acrescentado ao orçamento. Está correto nosso entendimento?

2. Na análise das planilhas de preço, detectamos que os alugueis mensais de: MOBILIÁRIO – ESCRITÓRIO; COMPUTADOR e de AUTOMÓVEL VW/ GOL (FLEX) 1,6 OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, foram considerados para apenas 1 mês, e não para os 12 meses do prazo previsto para a obra. Este valor representa, aproximadamente, R\$ 76.500, calculado

a menor, para o Lote 01 e aproximadamente, R\$ 76.500, calculado a menor, para o Lote 02.

Entendemos que este valor pode ser acrescentado ao orçamento. Está correto nosso entendimento?

3. Atualmente pode-se encontrar disponível no site do DER-ES a tabela de preços com data base de NOV/2019, cujos valores crescem ao orçamento, aproximadamente, R\$ 539.000, para o Lote 01 e aproximadamente, R\$ 602.000, para o Lote 02.

Entendemos que este valor pode ser acrescentado ao orçamento. Está correto nosso entendimento?

CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A.
LEOCADIO LIMA

 Descrição: Descrição: LOGO COLARES

Leocádio Lima

Supervisor Comercial

(21) 3974-2261

(21) 99423-5116

Skype: leocadio.lima.ccl

