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DEPARTAMENTO DE EDIFICAGCOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER - ES

A Tabela é referencial de precos para elaboragao de orcamentos de servigos rodoviarios com
desoneragado, com os indices de BDI e Leis Sociais e Complementares estabelecidos pela
Resolugdo da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas — SETOP -
N.°01/2016.

A pesquisa de precos dos insumos usados nas composigbes dos precos referenciais foi
realizada pela Geréncia de Orgcamentos de Infraestrutura Logistica do DER-ES, no mercado
da Grande Vitéria - ES ou posto em Vitéria-ES, bem como nas tabelas de referéncia de
outros 6rgéos ou entidades da administracao publica federal, estadual (SINAPI, SICRO e/ou
IOPES).

Os precgos sao obtidos através de coletas de pregos de cada insumo junto as empresas sédo
digitalizados e analisados no mapa de coleta, procurando detectar erros eventuais de coleta

ou de informacgao (analise de consisténcia).

Os valores de mdo de obra sdo os constantes do TERMO ADITIVO A CONVENCAO
COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 entre o Sindicato da Industria da Construgcéo Pesada
no Estado do Espirito Santo - SINDICOPES e a Federacdo dos Trabalhadores nas
Industrias da Construgao Civil, Montagem, Terraplenagem, Pavimentag¢do, Cal, Gesso,
Industria e Artefato de Cimento, Ceramica, Ladrilho, Argila, Madeira, Mobiliario, Calcario de
Rochas, Marmore e Granito do Estado do Espirito Santo — FETRACONMAG/ES de acordo

com o piso salarial de cada cargo/ fungéo.

CARGO/FUNGAO NOV/19
Operador de Maquina Pesada | R$ 1.603,02
Operador de Maquina Pesada Il R$ 1.700,82
Oficial da Construcdo Pesada | R$ 1.276,67
Oficial da Construgdo Pesada |l R$ 1.700,82
Oficial da Construgéo Pesada Il R$ 2.025,60
Encarregado | R$ 2.330,67
Encarregado Il R$ 2.427,48
Ajudante R$ 1.040,44
Vigia R$ 1.035,00
Servente R$ 1.035,00

Os valores correspondentes a aquisicao dos materiais, carga, transporte e descarga, quando

nao explicitados, estdo incluidos nos pregos unitarios.
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Os itens que apresentam “A incluir’ na coluna “Transporte” da tabela deverao ser acrescidos
os custos do transporte dos insumos na elaboragdo do orcamento, ocasido que seréo

informadas as distancias de transporte.

O valor do BDI dos servicos esta fixado em 29,63%, conforme resolucdao da SETOP N°
01/2016 publicada no DIO-ES em 21 de janeiro de 2016, exclusive o percentual referente a

administragdo local, que devera fazer parte da planilha de despesas diretas.

A incidéncia de encargos sociais e complementares adotada para m&o de obra s&o:
e Horistas (Encargos Sociais e Complementares) = 128,33%, conforme Resolugéo
SETOP — N° 01/2016;
e Mensalistas (Consultoria com desoneragao) = 59,15%, conforme Instrugéo de Servigo
DG n.° 03/2012 do DNIT, retirando o percentual da Previdéncia Social de 20%.

No orgamento, o Material Betuminoso devera ser apresentado em item especifico e sobre o

mesmo incidir a bonificagéo de 20,93%, conforme Resolugdo SETOP N° 01/2016.

A férmula de transporte de material betuminoso (quente ou frio) esta calculada de acordo
com a Portaria N° 1.977 de 25 de outubro de 2017 do DNIT. Na Tabela Referencial, a

férmula esta apresentada com o BDI diferenciado incluso.

No Grupo “Instalacdo de canteiro, Mobilizacao e Desmobilizacdo de Equipamentos”, deverao
ser especificadas no orcamento, todas as instalagbes, mobilizacdes e desmobilizagbes

necessarias a obra.

No Grupo “Administragéo Local’, devera ser informado o valor total considerando o periodo
da obra e o valor mensal previsto, obedecendo o limite maximo de 6,99% de acordo com
Resolugcdo SETOP — N.°02/2016, publicada no DIO — ES em 23 de fevereiro de 2016, e seu
pagamento sera efetuado por percentual de avango fisico da obra. O valor mensal da

Administragdo Local devera ser detalhado em planilha anexa ao orgamento.
Na planilha de servigos de transporte:

x1=XP= DMT em Km (rodovia pavimentada)

x2=XR= DMT em Km (rodovia ndo pavimentada)

Geréncia de Orgamento de Infraestrutura Logistica
Tel.: (27) 3636-4455

Diretoria de Obra de Infraestrutura Logistica



