

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ao Secretário Municipal de Obras e Habitação

Em atendimento à Comissão Permanente de Licitação conforme consta à fl. 785 segue análise da documentação referente à proposta ajustada da empresa LOPES AMARAL CONSTRUÇÕES EIRELI-ME que apresentou o menor preço no REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA - RDCi Nº 015/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS – ROSENAL WILLIAN DOS SANTOS BORGES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

Proponente: LOPES AMARAL CONSTRUÇÕES EIRELI-ME


R\$ 2.325.312,02 – Desconto de 38,50%.

Ao analisar a documentação apresentada pela empresa foi verificado que:

- I) O item 11.8.1 foi atendido visto que Carta de Apresentação da Proposta de Preços foi apresentada conforme modelo ANEXO IV.
- II) O item 11.8.2 foi atendido, pois a Planilha Orçamentária e o Cronograma foram entregues.
- III) O item 11.8.2.1 foi atendido pois o cronograma apresentado foi elaborado com prazo em conformidade com o que foi definido pela administração.
- IV) O item 11.8.3 foi atendido, pois o Critério de Pagamento foi apresentado conforme modelo ANEXO XV.
- V) O item 11.8.4 foi atendido, pois a Composição do BDI foi apresentada.
- VI) O item 11.8.5 foi atendido, pois a Composição dos Encargos sociais foi apresentada.
- VII) O item 11.8.6 foi atendido, pois a Composição do BDI está em conformidade com os acordos vigentes.


Eduardo Rocha Cocco
Engº Civil
Engº Seg Do Trabalho
CREA 6711-D-ES

Secretaria Municipal de Obras e Habitação (SEMOBH)
Rodovia - ES 162, KM 20, Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000
Parque de Exposições Afonso Costalonga
Telefax: (28) 3535-1350/1393


José Maria Marques Junior
Arquiteto e Urbanista
CAU: A77.490-1



812

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VIII) O item 11.8.7 foi atendido, pois na planilha orçamentária e cronograma contém o número de registro no conselho do profissional competente e está assinada pelo profissional.

IX) O item 11.9 foi atendido, pois na planilha apresentada o desconto incide de forma linear sobre os preços em conformidade com a exigência do edital.

X) O item 11.11.6.1 foi atendido, foi atendido pois o preço ofertado é superior 70 % do menor dos seguintes valores:

- a) Média aritméticas dos valores das propostas superiores a 50 % do valor do orçamento previamente estimado pelo órgão licitante; ou
- b) Valor do orçamento previamente estimado pelo órgão licitante.

Diante do exposto esta área técnica conclui que a proponente atendeu integralmente às exigências do edital.

Salvo melhor juízo, este é o entendimento.

Presidente Kennedy, 05 de dezembro de 2023.

Eduardo Rocha Cocco
Engenheiro Civil
CREA ES – 6711/D

José Maria Marques Junior
Arquiteto Urbanista
CAU A77490-1

José Maria Marques Junior
Arquiteto e Urbanista
CAU: A77-490-1

Secretaria Municipal de Obras e Habitação (SEMOBH)
Rodovia - ES 162, KM 20, Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000
Parque de Exposições Afonso Costalonga
Telefax: (28) 3535-1350/1393

| | | |
|---|---------------------------------|------------------|
| VALOR ORÇADO | 50% DO VALOR ORÇADO PMPK | |
| R\$ 3.780.995,16 | R\$ 1.890.497,58 | |
| TABELA | | |
| LOPES | R\$ 2.325.312,02 | |
| RL MANHAES | R\$ 2.344.217,00 | |
| SANTA HELENA | R\$ 2.684.506,56 | |
| CONSÓRCIO DOHA&ESTEVAM | R\$ 3.705.375,26 | |
| MÉDIA DAS PROPOSTAS SUPERIORES A 50% | R\$ | 2.764.852,71 |
| 70% DA MÉDIA DAS PROPOSTAS SUPERIORES A 50 % | R\$ | 1.935.396,90 |
| 80% DA MÉDIA DAS PROPOSTAS SUPERIORES A 50% | R\$ | 2.211.882,17 |
| PREÇO VENCEDOR | R\$ 2.325.312,02 | EXEQUÍVEL |
| ADICIONAL DE GARANTIA | R\$ | - |