RESUMO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: AV. Orestes Baiense e Ruas Adjacentes

REFERENCIA: DER-ES novembro de 2014; IOPES agosto 2014

ITEM	D I S C R I M I N A Ç Ã O	PREÇOS	TOTAL/ITEM
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	R$	505.065,15
2	**SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO**	R$	1.182.282,24
3	**TRATAMENTO EM ENCOSTA EST.10+10M A 25, 28 A 40, 40 A 43 E 43 A 48**	R$	685.821,47
4	**REDE COLETORA DE ESGOTO**	R$	557.248,58
5	**DRENAGEM**	R$	3.469.613,38
6	**PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS**	R$	4.567.561,94
7	**SINALIZAÇÃO**	R$	43.577,76
8	**PAISAGISMO E URBANISMO**	R$	221.094,18
9	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	R$	4.658,31
10	**ELETRICA**	R$	1.251.352,15
	TOTAL	**R$**	**12.488.275,16**

ELABORADO POR:

Secretaria Municipal de Obras
Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES
Telefax (28) 3535-1350/1478
Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br