



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE LICITAÇÃO

1ª ALTERAÇÃO AO EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017

PREÂMBULO

O Município de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, com sede na Rua Átila Vivácqua, 79, Centro, Presidente Kennedy, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto nº 002/2017, de 10 de janeiro de 2017, de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, e Lei Complementar nº 123/2006, TORNA PÚBLICO a seguinte alteração ao Edital da Concorrência Pública em epígrafe:

1 - INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 - Modalidade: Concorrência Pública

1.2 - Processo Administrativo nº: 24.698/2016

1.3 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL (LIS) DA LOCALIDADE DE SANTO EDUARDO.

2 - ALTERAÇÃO DE ITENS

2.1 – Os Itens do Edital abaixo mencionados passam a vigorar com o seguinte texto:

2.1.1 - 3.1 A empresa interessada deverá protocolizar os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS no setor de protocolo desta Prefeitura, 1º andar, localizada à Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro - Presidente Kennedy, até às 09:30 horas do dia 10 de julho de 2017.

2.1.2 - 3.2 Os envelopes referentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE LICITAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS, serão abertos às 09:30 horas do dia 10 de julho de 2017.


2.1.3 - 7.1 O PREÇO TOTAL máximo que o **Município de Presidente Kennedy-ES** se dispõe a pagar pelo contrato decorrente desta licitação é de **R\$ 11.881.510,08 (onze milhões, oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e dez reais e oito centavos)**, sendo R\$ 3.798.921,13 para o ITEM 01 (INFRAESTRUTURA - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MURO DE ARRIMO, REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE COLETORA DE ESGOTO E SINALIZAÇÃO), **R\$ 7.691.857,26 para o ITEM 02 (CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES)** e R\$ 390.731,69 para o ITEM 03 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), conforme discriminado no **ANEXO VI - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS** e **ANEXO VII - CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS** do presente edital.

3 – ALTERAÇÃO DE ANEXOS

3.1 – Ficam alterados o **ANEXO VI - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS** e **ANEXO VII - CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS** apenas em relação ao ITEM 02 da licitação, sendo que estes estarão disponíveis no site do Município (www.presidentekennedy.es.gov.br) ou no setor de licitação, 3º andar da PMPK, nos dias úteis de 08 às 11 horas e 12:30 às 16 horas.

Ressaltamos que permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital e **fica alterada a data de abertura e realização do certame para o dia 10 de julho de 2017 às 09:30 horas**, conforme itens 2.1.1 e 2.1.2 desta Alteração.

Presidente Kennedy, 30 de maio de 2017.


Bruno Roberto de Carvalho
Presidente da CPL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

**EDITAL
Concorrência Nº 000001/2017**

Item	Lote	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001592	INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL (LIS) INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL (LIS)		UND	1	3.798.921,13	
00002		00001655	CONSTRUÇÃO DE 60 CASAS HABITACIONAIS UNIFAMILIAR CONSTRUÇÃO DE 60 CASAS HABITACIONAIS UNIFAMILIAR		UND	1	7.691.857,26	
00003		00001593	ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL DO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL (LIS) ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL DO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL (LIS)		UND	1	390.731,69	

CB